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Capitolo 1 - Definizione e finalita dei servizi di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue, necessari alla popolazione residente della Citta
di Milano.

1.1  Descrizione del servizio

Il presente Disciplinare Tecnico (di seguito “disciplinare”) ha per oggetto la regolazione
dell’affidamento in house providing della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito “S.I.1.”")
della Citta di Milano, ora presidiato dall’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano (o anche,
di seguito, “Ufficio d’Ambito”), a far tempo dal 1/1/2008 e per tutta la durata dell’affidamento
disposta dalla Convenzione. Il disciplinare ¢ allegato alla Convenzione di Gestione, di cui fa parte
integrante e sostanziale, e di cui specifica e dettaglia i contenuti tecnici.

I1 Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti, dalla
Convenzione, dal presente disciplinare e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente
alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

I1 Gestore si impegna a raggiungere e/o0 mantenere i livelli minimi di servizio cosi come definiti dal
presente disciplinare tecnico, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal DLgs. 31/2001 esmi, dallaLR. 26/2003, dalla LR. 18/2006 e s.m.i., nonché
dai conseguenti regolamenti attuativi e dalle Deliberazioni dell’ ARERA.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del
Servizio Idrico Integrato di tempo in tempo vigente, null’altro avendo titolo il Gestore di pretendere.

In particolare, si intendono comprese nel servizio ordinario (e rientrano nei costi operativi tariffabili)
le seguenti attivita:

a)la captazione, I'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque destinate al
consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi serviti da pubblico acquedotto;

b) ’adduzione di dette acque, la potabilizzazione ed il loro accumulo nelle vasche di raccolta;

¢) la distribuzione fino al punto di consegna, contatore compreso;

d) la raccolta, il collettamento fognario;

e) la depurazione, il trattamento e/o lo smaltimento e/o il recupero dei fanghi della depurazione,
come gestore unico, anche tramite i soggetti conduttori degli impianti di Nosedo e del servizio
extra-ambito di Peschiera Borromeo, in forza dei previgenti contratti in essere;

f) le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative in modo da integrare o sostituire quelle
esistenti;

g) la protezione delle fonti di approvvigionamento;

h)l'individuazione delle aree di salvaguardia per le nuove opere di approvvigionamento e per quelle
esistenti, come previsto da D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

i) la predisposizione di programmi, piani e progetti relativi all’attuazione del Piano d’ Ambito e/o gli
altri piani e programmi attuativi e/o integrativi previsti dal presente Disciplinare e dalla
Convenzione;

j) la conservazione e funzionalita delle opere e degli impianti affidati nonché la loro manutenzione
ovvero la loro messa in sicurezza in caso di dismissione;

k)il mantenimento, adeguamento, potenziamento ed integrazione dei sistemi di monitoraggio e delle
misure di controllo e telecontrollo degli impianti, delle reti e in generale dei servizi;

1) la predisposizione ed attuazione dei documenti (piani, registri, manuali, ecc.) previsti dal presente
disciplinare;




m) la predisposizione, I’implementazione e la gestione di adeguati sistemi di controllo di gestione e
monitoraggio dell’attivita;

n)la gestione e lo sviluppo evolutivo di un sistema informativo territoriale, nonché di modelli idraulici
di funzionamento delle reti;

o) il periodico aggiornamento di un piano di emergenza per crisi idriche e successiva applicazione;

p)l’aggiornamento del piano di recupero perdite idriche e fognarie con contemporaneo svolgimento
della campagna di ricerca sulla base un programma operativo da articolare con verifiche periodiche
€ monitoraggio continuo;

q) il coordinamento dell’intera attivita di gestione;

r) ’attuazione, per quanto compatibile con le vigenti normative di settore, ovvero per quanto
concordato fra i1 diversi ambiti territoriali competenti, nonché per quanto non negativamente
incidenti sulla corretta gestione del S.L.I. della Citta di Milano, di quanto contenuto a carico del
gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle attivita extra-ambito;

s) il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;

t) la gestione delle manutenzioni straordinarie, ¢ delle emergenze nei settori idrico, fognario e
depurativo;

u)la realizzazione di tutti gli interventi previsti in attuazione del Piano d’ Ambito, nonché di quanto
previsto dalle revisioni dello stesso Piano;

V) ogni altra attivita connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del S.I.1. e in attuazione di

quanto indicato dalle Deliberazioni dell’ARERA.

111 Criteri e finalita di gestione dei servizi

La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire 1 criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita, confermando il vigente modello di organizzazione unitaria e sinergicamente
coordinata dei segmenti di servizi costituenti il ciclo integrato delle acque, comprensivo dell’attivita di
gestione degli impianti e delle reti e dell’attivita di erogazione del servizio.

In particolare, il Gestore ¢ chiamato al rispetto di tali criteri, ed al miglioramento degli attuali livelli
di servizio, con riferimento ai seguenti aspetti di dettaglio che verranno approfonditi nel presente
disciplinare:

» Efficacia: livelli di copertura e continuita di erogazione dei servizi, rispetto della disponibilita
delle dotazioni idriche giornaliere, caratteristiche di qualita dell’acqua distribuita e degli scarichi
fognari, tariffe praticate, funzionalita delle strutture organizzative;

» Efficienza: effettuazione diligente e continua delle necessarie attivita di controllo, manutenzione
ordinaria e straordinaria di reti ed impianti, cura dell’organizzazione amministrativa dei servizi,

» Economicita: massimizzazione del rapporto costi/benefici nella realizzazione, utilizzo e
gestione delle infrastrutture.

In particolare, il modello organizzativo adottato dal gestore deve rispondere all’esigenza di una
gestione unitaria, del ciclo integrato delle acque, caratterizzata dalle seguenti principali finalita e
obiettivi.

Servizio Acquedotto:
e ottimizzazione, continuita e regolarita del servizio di distribuzione in ogni periodo dell’anno;

e potenziamento, controllo ed efficienza delle Centrali, dei pozzi, degli impianti di trattamento e
di potabilizzazione;

e mantenimento e ottimizzazione dell’efficienza della rete;
e minimizzazione delle perdite di rete;

e potenziamento del laboratorio di analisi,

e minimizzazione dei costi di esercizio;

Servizio Acque Reflue (di seguito Fognatura):
e controllo e mantenimento in efficienza delle reti;




e potenziamento, adeguamento ed estensione della rete;

e ottimizzazione della funzionalita idraulica della rete;

e mantenimento o miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle opere;

e ottimizzazione gestionale delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, nonché delle emergenze;

Servizio Depurazione:
e controllo dell’efficienza degli impianti di depurazione;
e controllo del rispetto delle normative vigenti;
e ottimizzazione dei carichi idraulici avviati a depurazione;

1.1.2  Struttura funzionale del servizio idrico integrato

La struttura funzionale del servizio idrico integrato della Citta di Milano ¢ sinteticamente cosi
caratterizzata:

Acquedotto:
— approvvigionamento mediante pozzi di falda asserviti a centrali di immissione in rete;
— adduzione mediante Centrali A.P.;
— rete di Milano suddivisa in rete di distribuzione nella Citta di Milano e rete di adduzione
pozzi.

Fognatura:

— sistema drenante delle acque reflue di tipo misto, fatta eccezione per le singole e limitate
situazioni relative a nuove urbanizzazioni con sistema separato delle acque “bianche”;

— rete suddivisa in “condotti minori” (A < 1 m2), “collettori interzonali” (A=1+3 m2) e
“grandi collettori” (A = 3+20 m2);

— il sistema di collettamento funziona a gravita, sfruttando il pur limitato dislivello nord-sud di
30 metri;

— nell’ambito della rete di fognatura sono installati diversi impianti necessari per la regolazione
delle acque ed il controllo del funzionamento idraulico e manufatti a sifone;

Depurazione:
— 3 impianti di depurazione a servizio della citta di Milano: Milano Nosedo, Milano San Rocco
e la seconda linea dell’impianto di Peschiera Borromeo (con conferimento in convenzione, di
durata ultradecennale, a CAP Holding SpA);

1.2 Parametri di misurazione delle prestazioni del servizio

I parametri relativi alla misurazione delle prestazioni del servizio sia in termini di qualita contrattuale
che di qualita tecnica risultano quelli definiti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente (attraverso il
RQSIL, il RQTT e il TICSI) nonché dalla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in
essere dai gestori affidatari del SII” (Metodologia raccolta dati) approvata con deliberazione n.6 del
30/06/2017 del CdA dell’Ufficio d’ambito e armonizzata via via con la regolazione ARERA pro tempore
vigente.

1.3 Parametri statistici
Al fine dello sviluppo di statistiche per la misurazione delle prestazioni del servizio, il Gestore rilevera
inoltre su base annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo i seguenti parametri

Servizio Acquedotto
1. Copertura del servizio (%)




2. Dotazione giomaliera pro-capite (I/ab g) [Volume medio giornaliero immesso in rete/abitanti

serviti]

Erogazione giornaliera (Q.4), mensile e nell’ora di punta (Qx) (mc/al giorno; mc/mese;)

Pressione minima e massima all’uscita delle Centrali AP (atm)

Pressione minima e massima sui punti rete monitorati (atm)

Misuratori di pressione per km di rete (n°/Km)

Servizi sostitutivi di emergenza (numero e potenzialita: autobotti, tetrapak, ecc.)

Qualita acqua potabile: parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001;

Numero controlli qualitativi su Centrali e sui pozzi (n°)

Perdite di rete (%) [Volume erogato/Volume fatturato]

Km di rete sottoposta a controllo delle perdite (%) [rete sottoposta a controllo annuale/rete

totale]

. Dotazione pozzi in esercizio (n°)

. Tempo medio di riparazione guasti su tubazioni piccole/medie DN<y(ore) e grandi DN-yg; [Z
tempi interventi tra chiamata e riparazione/n° interventi]

14. Tempo di intervento in caso di emergenza (ore);

15. Eta media rete di distribuzione e Centrali (anni)

16. Rigenerazione filtri a carboni attivi effettuate nel semestre (impianto, data, n° volte di

rigenerazioni del carbone);

17. Manutenzione effettuata sulle torri d’aerazione (impianto, data)

18. Pulizia vasche di accumulo (n° / anno)

19. Tempo di sostituzione carboni attivi
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* Servizio Fognatura

1. Copertura del Servizio (%)

2. Frequenza controlli sulla qualita degli scarichi (n. controlli annuali / totale scarichi industriali; v.
rapporti comune)

Durata intervento guasti, intoppi, dissesti (n°, <o >2 ore)

Condotti interessati da spurgo (Km)

Interventi sui sifoni (n® /anno)

Interventi di emergenza per intasamento, rottura, cedimento, allagamento, interventi vari e durata
(somma di tutti i tempi intercorrenti tra le chiamate ed i relativi interventi di riparazione) [ore]
Ispezioni sulla rete fognaria (%) [rete ispezionata/totale]

Tempo medio riparazione guasti (ore) [X tempi interventi tra chiamata e riparazione/n°
interventi|

9. Eta media della rete
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* Servizio Depurazione
1. Copertura del servizio (%)

2. Parametri quali-quantitativi in uscita dagli impianti (COD, BODs, SST, P, Ny, tensioattivi,
Escherichia Coli)

3. Frequenza calibrazione degli strumenti di autocontrollo quali-quantitativo (n° calibrazioni /n°
impianti)

* Organizzazione gestionale
1. Rapporto costi operativi su costi totali
2. Rapporto costi di investimento su costi totali
3. Numero addetti per Km di rete totale
4. Numero addetti per metro cubo erogato
5. Numero addetti per abitanti serviti
6. Costo addetti per Km di rete
7. Costo addetti per metro cubo fatturato




Capitolo 2 - Modalita di reperimento, affidamento, sostituzione e condizioni
tecnico-economiche per I’utilizzo, anche in alternativa a quelle gia
affidate, di nuove fonti di approvvigionamento

Ai fini di un’ottimizzazione del servizio idrico potra risultare necessario, in prospettiva, ricercare
nuove fonti di approvvigionamento e procedere al ridimensionamento o abbandono di alcune esistenti,
anche sulla scorta delle indicazioni del P.T.U.A. della Regione Lombardia, del D.Lgs. 152/2006, n
coerenza a quanto indicato nel Piano d’Ambito. Tutte le nuove previsioni e programmazioni
confluiranno nella revisione del Programma degli Interventi, cosi come definita dai provvedimenti
regolatori del’ARERA.

2.1  Criteri di revisione e potenziamento delle fonti di approvvigionamento e di individuazione
di nuove fonti

Le risorse idriche affidate al Gestore del S.LI. sono state individuate dall’Ufficio d’Ambito e indicate
nella ricognizione gia effettuata in fase di affidamento e confermate nel Piano d’Ambito. Queste
rappresentano quantitativamente e qualitativamente lo stato iniziale dell’approvvigionamento del
territorio della Citta di Milano. Sulla scorta del censimento, delle indicazioni normative, nazionali e
regionali, nonché delle ricerche operate dal Gestore, con cadenza almeno quinquennale, a partire dal 31
dicembre dell’anno di sottoscrizione del presente Disciplinare, si sottoporranno a verifica le fonti
attuali, secondo le indicazioni previste nel Piano d’Ambito. I risultati di tali verifiche verranno trasmesse
all’ Ufficio d’Ambito con le relative valutazioni e proposte a cura del Gestore.

Nel caso di reperimento di risorse alternative il Gestore dovra produrre all’ Ufficio d’Ambito uno
studio-programma nel quale siano evidenziati tutti gli elementi che giustifichino 1'uso della risorsa, con
particolare riferimento a:

e costi di utilizzo;

o cfficacia rispetto al S.I.L;

e ripercussioni a livello di tariffa;

e studio idrogeologico;

e difendibilita della risorsa nei confronti di pericoli potenziali d’inquinamento;
e qualita della risorsa;

¢ individuazione aree di salvaguardia.

La documentazione prodotta dovra essere sottoposta all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito che
potra richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie ed utili.

2.2 Areedisalvaguardia e zone di rispetto delle captazioni idro-potabili

Le aree di salvaguardia vanno concepite in modo tale da evitare, laddove possibile, che al loro
interno siano inclusi centri di pericolo (attivita, insediamenti, opere inquinanti o tali da costituire mezzi
di veicolazione verso le acque sotterranee oggetto di captazione ad uso idropotabile).

Le nuove captazioni seguiranno un iter concordato tra Amministrazione Comunale ed Ufficio
d’Ambito che condurra al rispetto tanto del disposto normativo, quanto delle previsioni urbanistiche
vigenti e di cui al Piano di Governo del Territorio, nonché del Piano di Gestione del Distretto
idrografico del Po e dei relativi provvedimenti attuativi.

Le captazioni esistenti dovranno essere trattate tenendo nella dovuta considerazione sia le necessita
di adeguamento al disposto normativo, sia il rispetto delle utenze in termini di costi e di livello di
servizio. In particolare, a valle della delimitazione delle aree di salvaguardia si provvedera, laddove
possibile, al materiale adeguamento delle opere, in tutti gli altri casi si provvedera ad innalzare i livelli di
attenzione incrementando la frequenza e la distribuzione della campionatura, ovvero i trattamenti sulle
acque captate.

2.3  Abbandono di risorse gia utilizzate

Il Gestore puo proporre 1’abbandono di risorse gia utilizzate all’ Ufficio d’Ambito che dovra
espressamente approvare la richiesta.




La richiesta dovra essere documentata da tutte le motivazioni utili a giustificazione della decisione e
dimostrare il mantenimento della dotazione acquedottistica di piano, nonché dei livelli di servizio offerti
alla popolazione servita.

Le motivazioni dovranno comunque tendere all’ ottimizzazione del S.L.1.; al superamento di crisi
conseguenti ad inquinamento irreversibile della risorsa; alla necessita di limitare il ricorso
all’installazione di costosi impianti di potabilizzazione; ad evitare I’'impossibilita a garantire i livelli
ottimali di qualita della risorsa idropotabile; ad evitare forti diseconomie rispetto alla quantita della
risorsa; e comunque in accordo con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po e dei relativi
provvedimenti attuativi.

Capitolo 3 - Livelli di servizio al momento della sottoscrizione della Convenzione

11 livello di servizio al momento della sottoscrizione della Convenzione ¢ quanto derivante dalle
risultanze recepite nel Piano d’ Ambito approvato.

Al fini della regolazione incentivante emanata da ARERA in termini di qualita contrattuale e tecnica
nonché del sistema sanzionatorio previsto nel presente Disciplinare, verranno di volta in volta
aggiornati 1 valori di riferimento rispetto ai quali sono raffrontati, ad ogni conseguente effetto, i target di
performance effettivamente conseguiti, in rapporto ai livelli di miglioramento previsti dal Piano, dalla
Convenzione e dal presente Disciplinare.

Capitolo 4 - Modalita e livelli di servizio previsti durante il periodo della Gestione

I livelli di servizio devono rispettare le prescrizioni della Carta dei Servizi come aggiornata alla
regolazione ARERA in materia di qualita contrattuale e tecnica, di qualunque prescrizione specifica
emanata da ARERA, nonché dalla “Metodologia raccolta dati” e devono essere progressivamente migliorati
al fine di raggiungere i target di servizio previsti dalle disposizioni immediatamente prescrittive di
ARERA.

Gli scostamenti, rilevati annualmente in sede di monitoraggio della gestione, possono dare luogo
all’applicazione delle penalizzazioni o premialita, laddove positivi, che saranno previste in sede di
regolazione tariffaria e della qualita contrattuale e tecnica come di volta in volta normate dall’ARERA,
ovvero, per quanto espressamente previsto dalla legge, dalla Convenzione e/o dal presente Disciplinare,
alle penalita indicate al capitolo 24, senza pregiudizio per I’applicazione degli indennizzi e/o rimborsi a
favore dell’utenza disposte dalla Carta dei Servizi.

L’Ufficio d’Ambito effettua la sua attivita di monitoraggio e controllo sulla gestione del servizio con
particolare riguardo a livelli di servizio, investimenti e costi di gestione in coerenza anche con i
provvedimenti regolatori emanati dall’ARERA e in accordo con quanto contenuto nel documento
“Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai Gestori affidatari del SII”
(Metodologia raccolta dati) approvato con delibera del CdA dell’Ufficio d’ambito n.6 del 30/05/2017
come di volta in volta aggiornato in coerenza con la regolazione nazionale.

Per lo svolgimento di queste attivita di verifica € necessaria la disponibilita di dati e/o informazioni
relative alla gestione del servizio. Il Gestore si impegna a tal fine a collaborare con 1’Ufficio d’Ambito,
tenendo costantemente aggiornato quest’ultimo su tutti gli aspetti connessi con la gestione del servizio,
trasmettendo i report e la documentazione relativi alle attivita espletate, il tutto nei tempi e nei modi
stabiliti dalla Convenzione, dal presente Disciplinare e dalla sopra richiamato “Metodologia raccolta
dati”.

Capitolo 5- Modalita di gestione dei servizi

La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire 1 criteri di efficienza, di
efficacia ed economicita tendendo all’equilibrio economico della gestione.




51 Modalita di esecuzione della gestione

La gestione deve essere eseguita con una adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del
sistema nel suo complesso, garantendo, in particolare, per il servizio acquedotto, 24 ore su 24 per 7
giorni settimanali, il servizio di Pronto intervento e, anche mediante sistemi di monitoraggio remoto e
telecontrollo, il presidio continuo delle Centrali A.P. e degli impianti ad esse connessi.

II Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare
che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere 1 previsti risultati di
soddisfazione dell’utenza e di qualita dell’acqua erogata e scaricata.

Entro il 30 giugno di ogni anno, in allegato alla “Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario” (ex art.3, dlgs 254/2016 e smi), il gestore trasmettera all’Ufficio d’Ambito copia aggiornata
dell’organigramma che rappresenti il dimensionamento organico in termini di unita e funzionigramma, con
I’inquadramento del personale e ogni altra indicazione dovesse risultare utile all’attivita di
monitoraggio della gestione del servizio da parte dell’Ufficio d’Ambito anche sulla base di sopravvenute
disposizioni della regolazione ARERA.

11 Gestore provvedera all’aggiornamento del Water Safety Plan (“WSP”) secondo quanto previsto
dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanita e alla conseguente trasmissione all’ Ufficio d’Ambito.

52  Manuale Operativo di Esercizio

Entro il 31 dicembre del primo anno dalla sottoscrizione del presente Disciplinare il Gestore €
tenuto a presentare all’Ufficio d’ Ambito il “Manuale Operativo di Esercizio” articolato distintamente
per acquedotto e per fognatura e depurazione, da aggiornarsi con cadenza almeno quadriennale e che
dovra contenere:

a) le istruzioni e le procedure operative per il personale (comprensivi anche dei necessari richiami
e/o rinvii in coerenza al Piano delle emergenze);

b) le procedure da adottare per la sicurezza dei lavoratori;

¢) le procedure per 1’esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti e la descrizione in idonea scala
delle principali opere e impianti;

d) le procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta;

e) le procedure per I’accettazione e il trattamento dei rifiuti conferibili agli impianti di depurazione;

f) le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;

g) I’'ubicazione su apposita cartografia dei punti interessati al prelievo;

h) le procedure e le metodiche per le prove di laboratorio;

i) la frequenza delle prove di laboratorio;

j) la frequenza di rilievo dei parametri significativi;

k) le procedure per i lavori di manutenzione con particolare riguardo a quelle da adottare per i lavori
che prevedono occupazione di suolo pubblico;

1) le procedure per il soddisfacimento di tutte le esigenze dell’utenza;

m) le procedure e le modalita di registrazione/contabilizzazione delle attivita anche per
’assolvimento del debito informativo nei confronti dell’Ufficio d’Ambito

53 Piano di gestione delle emergenze acquedottistiche e della sicurezza della rete e degli
impianti

Entro il 31 dicembre del primo anno dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e, successivamente
con cadenza almeno triennale, il Gestore dovra aggiornare il piano di emergenza vigente, e sottoporlo
all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito. Il Piano dovra contenere tutte le attivita e le relative modalita
operative, necessarie a far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile,
nonché le modalita di informativa, da attivarsi in caso di interruzione del servizio, da parte del Gestore
agli enti competenti, tra cui I’Ufficio d’ Ambito, ed all’utenza interessata.

11 Piano sara inoltre corredato degli aspetti connessi alla sicurezza della rete e degli impianti, anche
con riguardo agli aspetti di anti-intrusione e di prevenzione dal vandalismo e da atti terroristici.




Il Piano dovra altresi contenere 1’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per
consumo alimentare, descrivendo le modalita con cui verra garantita tale dotazione (autobotti, tetrapak,
ecc.).

Il piano sara redatto dal gestore, anche nel rispetto dei criteri eventualmente formulati in materia
dall’Ufficio d’ Ambito, ovvero dai competenti Enti pubblici.

54  Piano direcupero delle perdite

I1 gestore, il 31 dicembre del primo anno dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, e quindi con
cadenza annuale, dovra aggiornare il piano di riduzione delle perdite idriche in ossequio delle
indicazioni contenute nel Piano d’Ambito, sulla base della “Campagna di ricerca delle perdite” gia
attivata dal Gestore e comunque in accordo con la regolazione ARERA pro tempore vigente.

55  Controllo allacci fognatura

Il Gestore, in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006 e dei Regolamenti Regionali di attuazione,
predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie, con relativa georeferenziazione
almeno di tutti gli scarichi non domestici. Istituisce quindi un servizio di controllo di detti scarichi con
compiti di monitoraggio e verifica

Le risultanze di tale attivita di rilevamento devono essere inserite quale parte integrante del Sistema
Informativo Territoriale di cui al successivo paragrafo 5.6, e dovranno essere oggetto di continuo e
sistematico aggiornamento durante I’intero periodo di gestione.

5.6  Sistema Informativo Territoriale

Il Gestore ¢ dotato di un Sistema Informativo Territoriale, di seguito SIT, avente caratteristiche e
contenuti tali da renderlo uno strumento operativo funzionale alla puntuale conoscenza ed alla ottimale
gestione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato; a tal fine dovra essere integrato per
rispondere a tutte le nuove esigenze rappresentate dalla regolazione ARERA.

I1 SIT comprende:
- la digitalizzazione delle reti idrica e fognaria su base cartografica unica e georeferenziata;
- le banche dati relative alle reti idrica e fognaria.

Il contenuto minimo informativo del SIT dovra essere coerente con il modello dati richiesto dal
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (“SINFI”); il gestore ¢ tenuto al rispetto
degli obblighi e delle modalita operative previste dall’Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 139/2016.

5.7 Modellazione idraulica delle reti

11 Gestore, sulla base dei contenuti del SIT (cartografazione delle reti e gestione delle banche dati),
nonché del monitoraggio delle reti attraverso 1 punti di misura, provvedera ad implementare idonei
modelli idraulici di supporto alla gestione ed il controllo delle reti.

L’iter della modellazione idraulica delle reti dovra essere il seguente:

» proposta del modello idraulico relativo alla rete acquedottistica, da valutarsi sulla base delle
specificita territoriali, nonché delle caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali della rete;

» proposta del modello idraulico ed idrologico relativo alla rete fognaria, da valutarsi sulla base
delle caratteristiche morfologiche del territorio, della disponibilita di dati di utenza e di pioggia,
nonché delle caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali della rete;

» a seguito dell’accettazione, da parte dell’Ufficio d’Ambito, dei modelli proposti, il Gestore
avviera I’implementazione degli stessi, sulla base della rappresentazione delle reti successiva alla
digitalizzazione delle stesse, ¢ della disponibilita iniziale dei punti di misura esistenti alle centrali
e lungo le reti;

» a seguito dell’incremento dei punti di misura e telecontrollo, il Gestore procedera
all’aggiornamento del modello, con conseguente affinamento dello stesso.




L’implementazione e I’adozione di modelli idraulici cosi predisposti dovranno essere funzionali alla
gestione delle reti, rappresentando un sistema di supporto alle decisioni che consentira al Gestore di
ottimizzare la programmazione delle attivita di controllo, regolazione e verifica delle reti, integrando la
conoscenza e 1’operativita empirica con valutazioni di tipo scientifico, e simulazioni del comportamento
delle reti nelle diverse condizioni di funzionamento.

Allo stesso modo la modellazione idraulica dovra essere funzionale, in tutte le fasi che precedono le
nuove urbanizzazioni, per definire le potenzialita residue delle reti, le necessita di integrazioni, di
potenziamenti, ecc.

58 Sistema di qualita
I Gestore ¢ dotato delle seguenti certificazioni:

. UNI EN ISO 9001

. UNI EN ISO 14001

. UNIEN ISO 17025 per i laboratori acque potabili ed acque reflue
. UNI EN ISO 50001

Capitolo 6 - Definizione e compensi delle eventuali ulteriori attivita affidate al
gestore

Qualora il Gestore intenda svolgere, ulteriori attivita che comportino 1’utilizzazione, anche parziale,
di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato
della Citta di Milano, dovra richiederne specifica autorizzazione preventiva all’Ufficio d’Ambito ai sensi
dell’art. 3 della Convenzione ed al proprietario delle reti e degli impianti.
11 Gestore potra svolgere tali attivita, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e purché
dette attivita, non pregiudichino I’ottimale svolgimento e gli interessi primari del Servizio Idrico
Integrato affidati, previo assenso dell’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione
Eventuali servizi o prestazioni svolte dal Gestore e non direttamente afferenti alla tariffa del servizio
Idrico Integrato, ma derivanti dalla vendita di servizi non remunerati dalla tariffa sono disciplinati nel
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi degli artt. 3, 19 e 27 della Convenzione e dalla
regolazione ARERA pro tempore vigente.

Capitolo 7 - Reti, impianti, dotazioni patrimoniali e immobilizzazioni materialie
immateriali concessi e/o trasferiti al gestore

I1 Gestore si incarica di mantenere aggiornato I’inventario delle opere e degli impianti, ai sensi
dell’art. 8 comma 2 della Convenzione, gia affidati senza soluzione di continuita, secondo le indicazioni
dell’Ufficio d’Ambito, che in qualunque momento potra richiederne visione. Per ogni bene materiale o
immateriale, mobile o immobile, deve essere redatta una scheda relativa. Ulteriori schede si redigeranno
nell’arco del periodo di gestione introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati
direttamente o indirettamente dal Gestore o da altri soggetti.

I1 Comune di Milano quale proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali
alla gestione del Servizio Idrico Integrato, esercita le proprie prerogative ed attribuzioni, ed ha la facolta
di realizzare le opere di adeguamento del servizio idrico, nel rispetto dei compiti e dei poteri attribuiti
dalla normativa vigente e dalla Convenzione (art. 7 comma 1 e 2).




Capitolo 8 - Modalita di riconsegna di reti, impianti, dotazioni patrimoniali, beni
0 aree.

8.1 Restituzione dei beni affidati

Tutti 1 beni affidati in concessione al gestore, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali strumentali al servizio, devono essere restituiti gratuitamente, secondo gli standard di
conservazione e funzionalita previsti nel presente Disciplinare, previa informativa all’Ufficio d’ Ambito ed
al Comune di Milano (art. 12 comma 1 della Convenzione).

Qualora i beni non siano stati completamente ammortizzati al momento della restituzione, il
destinatario degli stessi ¢ tenuto alla corresponsione di un importo, a favore del Gestore uscente,
secondo quanto previsto dall’art.12 della Convenzione, dalla normativa e dalle disposizioni regolatorie,
di tempo in tempo vigenti.

8.2  Modalita di riconsegna al termine dell’affidamento

Almeno 180 gg prima del termine naturale dell’affidamento il Gestore sottoporra all’Ufficio
d’Ambito un programma di sopralluoghi finalizzato al rilievo della consistenza dei beni concessi o
realizzati e da trasferire, da effettuarsi in contraddittorio con 1’Ufficio d’Ambito medesimo ed il
Comune di Milano.

Il Gestore, al termine dell’affidamento, ¢ tenuto a trasmettere all’Ufficio d’Ambito, integralmente ed in
formato digitale, il SIT di cui al par. 5.6, realizzato ed aggiornato nel corso della gestione, corredato
della cartografia aggiornata, e delle relative banche dati; nonché 1 modelli idraulici ed idrogeologici di cui
al par.5.7.

83  Modalita di riconsegna in caso di recesso e/o decadenza anticipati

La procedura per quanto applicabile sara la medesima indicata al punto precedente nei casi di
recesso o0 decadenza anticipati e comunque in accordo con la regolazione ARERA.

84  Modalita di riconsegna in caso di protrazione

Nel caso la scadenza dell’affidamento risultasse prorogata, i termini si applicheranno alla nuova data
differita seguendo la procedura di cui al punto 8.1

8.5 Modalita di riconsegna in caso di risoluzione

In caso di risoluzione di contratto, decadendo la Convenzione, le situazioni patrimoniali saranno
governate dal Codice civile e dalle leggi di settore di tempo in tempo vigenti, applicandosi comunque le
modalita procedimentale di cui al paragrafo 8.1.

8.6 Beni o aree inutilizzati

Tali beni verranno restituiti in condizioni di sicurezza (pozzi cementati, impianti smaltiti, ecc.) al
Comune di Milano dal momento che per programma di Piano o per subentranti diverse situazioni,
prevedibili o imprevedibili, si rendessero ininfluenti o comunque inutili per la gestione del S.LI. 11
Gestore non potra opporre motivazioni che si basino esclusivamente sulla sua comodita.

Il termine previsto dal punto 8.1 viene in essere dal momento della costituzione del fatto.

Capitolo 9 - Modalita di individuazione e condizioni tecniche ed economiche
di affidamento ed utilizzo da parte del Gestore delle aree necessarie
all’esercizio delle attivita occorrenti per la prestazione del S.1.1.

Le nuove aree ritenute utili e/o necessarie all’esercizio delle attivita del S.I.I. sia per iniziativa del
gestore che per programmazione dell’Ufficio d’Ambito devono comunque essere individuate dal
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Gestore e proposte all’Ufficio d’ Ambito, giustificandone I’utilizzo con una relazione tecnica nella quale
deve essere specificato se:
* [’area ¢ necessaria per I’attuazione delle previsioni di Piano d’ Ambito
* ’area ¢ necessaria per le prestazioni influenti la qualita dell’acqua potabile erogata o la qualita
dell’effluente depurato;
* [’area € necessaria per garantire il livello dei servizi;
* ’area ¢ necessaria per garantire un miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del
S.ILL.

La relazione deve inoltre comprendere 1 seguenti elementi minimi:
* una stima dei tempi di acquisizione;
* una stima dei costi;
* la sussistenza ovvero 1’assenza di preordinato vincolo urbanistico di destinazione, ovvero di
salvaguardia;
* le modalita di acquisizione (acquisto, esproprio e/o occupazione);
* I’indicazione dei lavori necessari all’uso dell’area;
* ’indicazione dell’eventuale urgenza che ne determina I’immediata attuazione.

La documentazione deve contenere un’analisi di impatto sull’area con le ragioni della scelta effettuata e
dovra, a seguito di assenso dell’Ufficio d’Ambito, essere trasmessa a tutti gli Enti competenti per
I’acquisizione delle autorizzazioni, ovvero dei pareri previsti.

Il Gestore provvedera all’espletamento di tutto 1’iter conseguente necessario all’acquisizione dell’uso
dell’area individuata, notiziandone periodicamente e tempestivamente 1’Ufficio d’Ambito, anche ai fini e
per gli effetti dell’eventuale avvio delle procedure sostitutive, previste dalle norme di tempo in tempo
vigenti e/o dalla Convenzione, da parte di quest’ultima.

Capitolo 10 - Struttura organizzativa del Servizio

In base alle normative vigenti, che hanno dettato disposizioni in materia di risorse idriche, il Servizio
Idrico Integrato ¢ un complesso e articolato processo finalizzato ad ottenere una gestione unitaria e
quindi coordinata, sia delle reti che dell’erogazione del servizio, dei distinti segmenti di acquedotto, di
fognatura e depurazione delle acque reflue.

La struttura organizzativa ed il Piano Organizzativo Territoriale, contenente la descrizione delle
modalita di gestione territoriale del servizio, anche con riferimento all’ubicazione delle sedi operative,
degli sportelli operativi aperti al pubblico, delle funzioni aziendali e delle modalita operative per la
gestione ed erogazione del servizio e I’esecuzione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito e dal
Programma degli interventi, nonché in accordo con la disciplina regolatoria emanata dall’ARERA in
materia di qualita contrattuale e tecnica del servizio, potranno essere modificati su proposta del
Gestore, a seguito di assenso preventivo da parte dell’Ufficio d’Ambito, sulla base di una relazione
dettagliata con I'indicazione del recupero di efficienza, efficacia e dei rapporti costi/benefici previsti.

Capitolo 11 - Modalita di realizzazione delle opere previste dal Programma degli
Interventi (PdI)

La realizzazione del Programma degli Interventi, con le sue varianti e aggiornamenti, previsto nel Piano
d’Ambito, ¢ alla base della strategia d’intervento e dell’azione della Gestione durante il periodo di
affidamento.

Nell’esecuzione degli interventi programmati il Gestore dovra assicurare il ricorso all’utilizzo delle
tecnologie piu avanzate disponibili, ovvero ai materiali piu innovativi, tali da assicurare le migliori
performance in termini di durata, ovvero di convenienza economica, ferma restando la ricerca della
migliore performance qualitativa, anche in virtu di quanto indicato nel successivo paragrafo 11.4.
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Costituiscono standard tecnici strutturali obiettivo la numerosita annua degli interventi e gli importi
totali annui rappresentati nel Programma degli Interventi di volta in volta vigente.

11.1 Modalita di realizzazione degli interventi

Si precisa che si definiscono 3 diverse tipologie di intervento:

1) interventi programmati,

2) interventi di manutenzione straordinaria non programmata;

3) interventi indifferibili e urgenti;
meglio definiti ai successivi paragrafi 11.2,12.1 e 12.2.
Tutti 1 progetti compresi nel Pdl, si intendono sottoposti ai vincoli dettati dalle vigenti normative per la
realizzazione delle opere pubbliche.Ove la normativa lo consenta, il Gestore ha facolta di procedere
direttamente a eseguire i lavori.

112 Interventi Programmati

La programmazione operativa pluriennale ¢ lo strumento utilizzato per la definizione e la pianificazione
degli investimenti, sia in termini di costi che di interventi operativi, da effettuare per I’adeguamento, il
completamento e potenziamento degli impianti e delle reti per I’erogazione dei servizi al fine di
migliorare 1 livelli di efficacia ed efficienza connessi all’esecuzione dell’attivita. Essa costituisce
strumento di programmazione operativa della pianificazione del Piano d’ Ambito.

Il Programma degli Interventi (PdI) relativo a ciascun periodo regolatorio e predisposto secondo
modalita e tempistiche definite dalla regolazione ARERA, ¢ costituito da una relazione generale
attraverso la quale 1’Ufficio d’Ambito indica gli obiettivi strategici di intervento da perseguire attraverso
la realizzazione degli investimenti, nonché 1’articolata programmazione degli interventi sulla scorta della
proposta del gestore recepita dall’Ufficio d’ Ambito.

Gli interventi di potenziamento, adeguamento, manutenzione straordinaria, ovvero tutte quelle opere la cui
realizzazione sia da ricondurre a migliorie per la rete e gli impianti che prescindano dalla ordinaria
manutenzione ¢ non rivestano carattere di urgenza e indifferibilita per far fronte ad evenienze
straordinarie, sono da considerarsi soggetti a programmazione. Nell’ambito della programmazione il
Gestore dovra quindi pianificare gli interventi puntualmente definibili sulle reti e sugli impianti e, sulla
base dell’andamento storico statistico degli interventi di manutenzione straordinaria eseguita
annualmente sulle opere funzionali all’erogazione del servizio, inserire gli interventi di manutenzione
straordinaria annuale non definibili puntualmente in sede di pianificazione, comunque suddivisi per
tipologia di asset (reti e impianti) e per segmento (acquedotto, fognatura e depurazione).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Convenzione cosi come integrato dall’Addendum firmato in
data 31/05/2016 e come previsto dalla regolazione ARERA, 1’approvazione della suddetta
programmazione ¢ competenza dell’Ufficio d’ Ambito, sulla scorta di idonea proposta del Programma
degli Interventi formulata da parte del Gestore.

Il gestore ha comunque il dovere di formulare autonome proposte attuative e di rappresentarle
all’Ufficio d’Ambito, in ragione di particolari esigenze gestionali, nei tempi e secondo le modalita piu
avanti prescritte. Nel caso in cui il Gestore non abbia provveduto ad ottemperare alla formulazione di
alcuna proposta di programmazione, 1’Ufficio d’Ambito provvedera comunque d’ufficio alla redazione
della programmazione, predisponendola anche in base a studi di fattibilita di larga massima,
eventualmente redatti, se non gia disponibili, mediante affidamento a professionisti qualificati, con
oneri e spese a carico del gestore, sulla scorta dei quali, nei termini e secondo le modalita stabilite, il
gestore provvedera alla redazione dei successivi livelli di progettazione.
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Il gestore nella definizione della propria proposta dovra tenere conto della tempistica di realizzazione di
ogni intervento e di tutti gli oneri prevedibili di tutte le fasi realizzative dell’intervento, fino al collaudo
finale dell’opera.

113 Varianti e aggiornamenti al Programma degli Interventi (PdI)

Vengono definite “varianti” al PdI approvato le revisioni che determinino la variazione in aumento
dell’importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda
di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio d’ Ambito.
Sono definiti “aggiornamenti” — e dunque non riferibili alla categoria varianti da sottoporre
preventivamente all’autorizzazione della Conferenza dei Comuni — le rimodulazioni in itinere che non
comportino un aumento dell’importo complessivo programmato degli interventi nell’anno di
riferimento. Il totale degli aggiornamenti non pud comunque eccedere il 20% dell’importo
programmato dell’anno; superata tale soglia si deve procedere a richiesta di variante. Il confronto con il
valore soglia si intende calcolato come semisomma delle variazioni assolute (sia positive che negative)
nell’anno. Nel conteggio del totale degli aggiornamenti sono considerati esclusivamente i nuovi
interventi non programmati, ovvero sono escluse le nuove commesse originate dallo scorporo da
commesse parametriche gia pianificate nel Pdl.

I1 Gestore procede autonomamente nelle rimodulazioni degli aggiornamenti fino alla soglia del 5%
dell’importo pianificato di interventi dell’anno; ecceduto tale valore e fino al 20% dell’importo
pianificato dell’anno, deve preventivamente presentare all’Ufficio d’Ambito Citta Metropolitana di
Milano specifica istanza corredata della documentazione relativa ai nuovi elaborati progettuali ¢ di una
sintetica relazione che illustri le motivazioni dell’aggiornamento richiesto.

Le economie di spesa previste e generate nel periodo potranno pertanto essere destinate al
finanziamento di:
a) nuove opere /o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come
necessari e con esigenza di realizzazione a partire dal periodo medesimo (vedi anche successivi
punti 12.1 e 12.2);
b) anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilita per nuove opere da
pianificare nel periodo successivo;
¢) maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione/completamento nel periodo.

I venire meno dell’esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo, comunicate

, ; - L . . ) S .
per mezzo dell’inoltro all’Ufficio d’ Ambito di una specifica relazione che dettagli le motivazioni del venir
meno della sopracitata esigenza di realizzazione, costituiranno altresi economie disponibili ed
utilizzabili nei termini gia indicati per le economie di spesa.

Come previsto, in occasione delle comunicazioni semestrali per 1’aggiornamento dello stato di
avanzamento del PdI definite nel documento “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste
in essere dai gestori affidatari del SII” approvato con deliberazione n.6 del 30/06/2017 del CdA dell’Ufficio
d’ambito e armonizzate via via con la regolazione ARERA pro tempore vigente, il Gestore ¢ tenuto a
predisporre una dettagliata relazione tecnica di accompagnamento alla trasmissione del consuntivo
stesso dei dati, che consenta una immediata visualizzazione del “procedere” del Programma, della sua
efficacia in termini di risoluzione delle criticita e dia evidenza dell’effetto delle “sostituzioni” di
interventi in corso d’opera che sono consentite all’interno del budget pianificato con il Programma
degli Interventi (aggiornamenti del Programma); tale relazione dovra descrivere 1'andamento in generale
delle opere in corso di esecuzione, le economie generate per quanto conosciute al momento della
trasmissione, riportare le motivazioni in ordine alla necessita di stralciare interventi pianificati e non
ritenuti piu indispensabili ovvero circa l'esigenza di introdurre nel PdI nuovi interventi

precedentemente non pianificati (sia attraverso gli “aggiornamenti” sia con le procedure in “variante”
del PdI).
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114 Ammodernamento delle opere e delle modalita di interventi

In presenza di interventi di rinnovo, sostituzione o nuova installazione sulle reti idrica e fognaria e sugli
impianti del SII, il Gestore dovra in tutti i casi valutare la possibilita di utilizzare materiali e tecniche
innovativi, facendovi ricorso in tutti i casi in cui tali interventi siano giudicati, dal Gestore, sentito
I’Ufficio d’ Ambito, materialmente, tecnicamente ed economicamente fattibili.

L’utilizzo di materiali e tecniche innovativi consentira il progressivo ammodernamento delle reti e degli
impianti, e lo sfruttamento dei numerosi vantaggi che le tecniche ed i materiali moderni offrono.

In particolare, il presente disciplinare fa riferimento all’utilizzo di materiali di ultima generazione,
nonché al ricorso, sulle reti, a tecniche di posa del tipo no-dig o trenchless (senza scavo).

1.5 Trasmissione degli elaborati progettuali

Relativamente alle opere inserite nel Programma degli Interventi (PdI) il Gestore ¢ tenuto a
trasmettere all’Ufficio d’Ambito la seguente documentazione (p7m se in formato digitale o copia
conforme all’originale se in formato cartaceo):

a. Opere finanziate con contributi ATO - Regione Lombardia - Stato: elaborati progettuali
validati, approvati e sottoscritti non appena disponibili e comunque entro i termini previsti dal
“Regolamento per [’erogazione di finanziamenti Aziendali/Regionali/Statali” di cui alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 86 del 16 dicembre
2024 e s.m.i. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori dovra essere trasmessa tutta la
documentazione prevista dal succitato Regolamento e secondo le modalita ivi stabilite.

Il termine di 30 giorni per I’emissione, da parte dell’Ufficio d’Ambito, del parere di
finanziabilita previsto dal sopraccitato Regolamento potra essere contenuto — ove possibile -
laddove 1l Gestore del SII manifesti una particolare esigenza di entrare in disponibilita di tale
parere con tempi inferiori a quelli previsti.

b. Opere funzionali al superamento di procedure d’infrazione comunitarie, ovvero in
precontenzioso: elaborati progettuali validati, approvati e sottoscritti non appena disponibili e
comunque prima dell’inizio dei lavori; durante la fase realizzativa dovra essere altresi trasmessa
tutta la documentazione di ciascuna opera attestante 1’avanzamento delle diverse fasi
procedurali dell’intervento - compreso il verbale di consegna dei lavori, da inviare entro 30
giorni dalla relativa sottoscrizione - secondo le tempistiche di volta in volta stabilite dalla
Regione Lombardia e comunicate dall’Ufficio d’ Ambito;

c. Tutte le altre opere previste dal PdI di importo pari o superiore ad euro 200.000: elaborati
progettuali (progetto esecutivo, anche se riferito a contratto applicativi/ordini di lavoro emessi
nell’ambito di accordi quadro, ovvero PFTE/PD in caso di appalto integrato) validati, approvati
e sottoscritti non appena disponibili e comunque prima dell’inizio dei lavori. A seguito della
conclusione delle procedure di affidamento delle opere, dovra inoltre essere trasmesso
all’Ufficio d’ Ambito il verbale di consegna dei lavori di ciascuna opera, entro 30 giorni dalla
relativa sottoscrizione.

Sono escluse dall’obbligo le tipologie d’intervento che non prevedono la redazione di elaborati
progettuali, quali forniture, servizi ¢ manutenzioni straordinarie.

11.5-bis Con riferimento alle opere inserite nel PdI approvato, 1’Ufficio d’Ambito si riserva di
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effettuare controlli a campione — anche relativamente ad opere di importo inferiore a euro 200.000,
ovvero rispetto alle altre tipologie d’intervento di cui al secondo periodo dell’art. 11.5.c — rispetto ai
costi iscritti tra le “entrate in esercizio”, attestate dal Gestore con apposita dichiarazione di veridicita
e comunicate all’Ufficio d’ Ambito, ai fini della determinazione delle tariffe del SII.

Limitatamente alla prima annualita di entrata in vigore del presente articolo, 1’Ufficio d’ Ambito si
riserva di effettuare il succitato controllo su un numero di interventi inferiore o uguale a n. 5 unita,
fatto salvo cause di natura straordinaria che impongano all’Ufficio d”’Ambito di eseguire il controllo
su un maggior numero di commesse; decorso il primo anno di applicazione, il numero di controlli
non ¢ soggetto a definizione preventiva.

11 controllo verra effettuato acquisendo dal Gestore la documentazione di seguito riportata (p7m se in
formato digitale o copia conforme all’originale se in formato cartaceo):

I.contratto/i di appalto — ovvero contratto applicativo/OdL - sottoscritto/i con I’impresa/e
esecutrice/i dei lavori, compresi eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi;

II.contratto/i di appalto — ovvero contratto applicativo/OdL - sottoscritto/i con I’impresa/e
appaltatrice/i di forniture e/o servizi, compresi eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi;

II.SAL finale, relativo ad ogni contratto, comprensivo di tutti 1 certificati di pagamento (o altri
documenti equivalenti per forniture e servizi) e correlate fatture;

[V.fatture pagate nell’ambito delle spese comprese nelle cd “Somme a disposizione” del quadro
economico dell’intervento, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del RUP
dell’intervento che attesti che le spese sostenute, comprovate dalle fatture trasmesse: 1) sono
riferite all’intervento cosi come rendicontato all’interno del tool tariffario, 2) sono congrue in
termini di importi, materiali e servizi a quanto previsto nel quadro economico dell’intervento
stesso;

V.disposizioni di pagamento e le relative quietanze per tutte le spese liquidate ai punti III. e I'V;
Vl.certificato/i di collaudo ovvero certificato/i di regolare esecuzione;
VIlLogni altra documentazione ritenuta utile ad attestare quanto rendicontato ai fini tariffari.

Qualora i costi del personale interno concorressero alla determinazione del costo complessivo
dell’intervento (riportato a consuntivo nel Pdl), sara necessario acquisire altresi:

VIIlLuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio del RUP dell’intervento che attesti: a) il numero di
ore lavorate dal personale interno - estraibili dai sistemi informatici utilizzati per la
contabilizzazione delle spese sostenute - per le differenti categorie contrattuali; b) il costo orario
di ciascuna categoria contrattuale; c¢) il costo complessivo sostenuto;

IX.una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile dell’ Area dell’azienda
che si occupa del pagamento degli stipendi ai dipendenti, che attesti che I’importo indicato al
punto precedente, ¢ stato corrisposto in busta paga (o secondo altre modalita da segnalare) a
ciascun dipendente che ha svolto la propria attivita lavorativa per I’intervento cui ¢ riferita la
dichiarazione.

Il controllo accertera che il valore del costo dell’intervento selezionato, cosi come iscritto nel tool
tariffario, corrisponda al costo risultante dai giustificativi di spesa sopra indicati.

Per i casi di mancata uguaglianza tra il valore del costo iscritto nel tool tariffario ed il costo
dell’intervento selezionato, come risultante dai giustificativi di spesa sopra indicati, il Gestore sara
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chiamato a produrre le dovute motivazioni sottese all’errore rilevato, che verranno debitamente tenute
in considerazione ai fini dell’applicazione delle penalita stabilite dall’art. 24.2.d.5 del presente
Disciplinare Tecnico.

Gli elaborati progettuali e tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a., b. e c. dovranno
essere inoltrati all’Ufficio d’Ambito su supporto informatico con una nota di accompagnamento
che dettagli la richiesta che 1I’Ufficio d’ambito dovra evadere e che rechi in oggetto:

a) Codice dell’intervento

b) Denominazione del progetto

L’inoltro avverra tramite apposito spazio FTP messo a disposizione dall’Ufficio d’Ambito all’indirizzo
ftp://condivisioni.atocittametropolitanadimilano.it, caricando la documentazione progettuale in
formato .zip con denominazione “codice progetto-livello di progettazione” (es. 6562 ProgettoDefinitivo.zip) e
compilando quindi il modello “distinta_allegati.doc”; 1 file cosi inseriti verranno automaticamente spostati
dal sistema in una nuova cartella (di sola lettura) identificata dalla data e ora del caricamento (es.
20170811300 Caricati). Successivamente il Gestore dovra provvedere a inviare, a mezzo PEC
all’indirizzo atocittametropolitanadimilano@legalmail.it, la nota di accompagnamento che rechi
obbligatoriamente in oggetto il nome identificativo della cartella creata dal sistema.

Acquisiti e strutturati 1 dati come indicato al precedente punto, attraverso apposito software verra
implementato un algoritmo di estrazione casuale degli elaborati medesimi finalizzati al controllo che
I’Ufficio d’Ambito ¢ tenuto a porre in essere anche per mezzo di sopralluoghi che saranno concordati
con il Gestore.

11.6  Avvio, esecuzione, avanzamento lavori e termine del progetto

Prima della pubblicazione del bando di gara, il Gestore ne dovra inviare copia, in via telematica,
all’Ufficio d’ Ambito Citta di Milano, indicando modalita e data di pubblicazione.
Il Gestore, inoltre, dovra trasmettere all’Ufficio d’Ambito, tempestivamente ¢ comunque entro 15
giorni dallo svolgimento della Gara, comunicazione in merito all’esito della stessa.

Con le stesse modalita, il Gestore, fornira copia del verbale di consegna dei lavori nei
ter‘mlm d1 CLll all art. 1 1.5 Povranno-tnoltre-essere-trasmesst-alb Utticio-d"Ambito+ SAL-

Il Gestore, con cadenza semestrale e secondo le modalita e tempistiche definite nella “Metodologia di
raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai gestori affidatari del SII” approvato con delibera
CdA Ufﬁcm d amblto Cltta Metropohtana di Milano n. 6 del 30/ 05/ 2017, dovra dare notlzla attraverso




avanzamento delle opere fornendo altresi informazione di qualsiasi modifica (varianti, proroghe
e sospensioni) relative ai progetti in corso di esecuzione.

Inoltre, & facolta dell’Ufficio d’Ambito effettuare controlli e richiedere tutti i documenti atti ad
espletare il controllo sulle varie fasi di realizzazione degli interventi.

11 Gestore, fatti salvi i1 propri diritti nei confronti dell’ Appaltatore, rimane unico responsabile
della corretta esecuzione delle opere, della qualita complessiva dell’intervento, della qualita e
provenienza dei materiali, della funzionalita delle opere e parti di opere, della conformita delle
opere realizzate alle previsioni progettuali, del rispetto durante la fase di cantiere, delle
disposizioni normative in materiaurbanistica, ambientale, previdenziale, nonché di tutte le
normative tecniche di settore.

Capitolo 12 - Progettazione ed esecuzione di nuove opere (reti, impianti e
dotazioni patrimoniali) non previste dal Programma degli
Interventi

La realizzazione di nuove opere e impianti, non programmati, potra essere effettuata se:
* ’intervento ¢ necessario per il mantenimento della qualita dell’acqua potabile erogata o la
qualitadell’effluente depurato;
* ’intervento ¢ necessario per garantire il mantenimento dei livelli di servizio;
 Pintervento ¢ necessario per una riduzione dei costi, 0 comunque per garantire un
miglioramentosignificativo delle condizioni di erogazione del S.I.1.;
* ’intervento ¢ comunque necessario per ’adeguamento a sopravvenute normative di settore;
In tali casi le nuove opere e impianti sono classificati come Interventi e devono essere inseriti,
quali aggiornamento o variante, nel relativo Piano, da disporsi secondo la procedura individuata
al punto 11.3.
Resta comunque inteso che ogni intervento nella fase di esecuzione resta sotto la vigilanza
dell’Ufficio d’Ambito medesimo.

121 Interventi di manutenzione straordinaria non programmata

Per manutenzione non programmata s’intendono I’insieme delle attivita e degli interventi previsti e
non programmabili di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e
parti di impianti e opere che devono essere effettuati per improvvisi disservizi (rotture, guasti, ecc.)
rilevati dal Gestore o su chiamata.

In riferimento a tali opere, sara cura del Gestore notiziare tempestivamente 1’Ufficio d’ Ambito
allegando alla comunicazione gli eventuali progetti predisposti, ovvero ogni altra
documentazione tecnica e/o contrattuale equivalente, idonea a identificare, qualificare e
quantificare gli interventi condotti, che dovranno comunque essere dettagliatamente rendicontati
periodicamente e, in ogni caso,riepilogati annualmente nel report di cui al successivo paragrafo
20.1.

Tali interventi saranno ricompresi negli aggiornamenti al PdI di cui al precedente punto 11.3.

122 Interventi indifferibili e urgenti

11 Gestore ha piena facolta di provvedere all’autonoma redazione dei progetti nonché 1’obbligo
a disporre I’esecuzione degli interventi valutati indifferibili e urgenti, provvedendo a notiziare
I’Ufficio d’Ambito, nel piu breve tempo possibile e comunque entro 24 ore, dal verificarsi
dell’evento che haprovocato tale stato di urgenza.

Successivamente, entro le successive 48 ore, il Gestore dovra trasmettere all’Ufficio d’ Ambito
la documentazione descrittiva di tipologia e modalita di esecuzione dell’intervento (con particolar
riguardo anche a costi e tempistiche).

Tali interventi saranno ricompresi negli aggiornamenti al PdI di cui al precedente punto 11.3.
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Capitolo 13 - Standard strutturali di conservazione e funzionalita delle opere del
S.I.I. e manutenzione programmata ordinaria e straordinaria

13.1 Generalita

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare
funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione
e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature
costituenti il complesso delle opere del S.L.1.

Il Gestore ¢ tenuto a eseguire tutti 1 lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i
materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, ¢
straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalita delle opere.

La consistenza delle opere da gestire risulta specificata nel Piano d’Ambito con riguardo alla
Ricognizione opere, reti e impianti del S.LI. del territorio del comune capoluogo, nello stato di diritto e
di fatto in cui si trovano; a tali opere vanno aggiunte tutte quelle che si realizzeranno nel corso della
gestione, e quelle che dovessero risultare dagli aggiornamenti della ricognizione iniziale, con periodicita
almeno triennale.

13.2 Definizioni

Si definisce, ai soli fini convenzionali:

a) conservazione delle opere:
I’insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali
all’espletamento del servizio;

b) funzionalita delle opere:
I’insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento;

¢) manutenzione ordinaria programmata l’insieme delle attivita e degli interventi previsti e
programmabili di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di
impianti e opere che devono essere effettuati:

* per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilita e di efficienza delle opere;

» per il ripristino della funzionalita delle opere;

* per il mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere;

* la sostituzione di opere non piu in commercio, per le quali non sono piu disponibili le parti di
ricambio;

d) manutenzione straordinaria:
I’insieme degli interventi di sostituzione, adeguamento e modifica delle opere non programmabili
e/o che esemplificativamente riguardano:

* la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno
raggiunto una frequenza e una onerosita giudicate antieconomiche;

* le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi
ricorrenti che causano disturbi all’efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio
€ manutenzione;

* le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che
possono compromettere la continuita della gestione;

* le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro

* le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

133 Standard di conservazione delle opere del S.I.1.

11 Gestore ¢ tenuto a mantenere in efficacia, per I’intera durata della convenzione, tutte le opere, gli
impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di
sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al
fine di riconsegnare, al termine del rapporto, impianti efficienti e idonei all’esercizio del servizio.
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134 Standard di funzionalita delle opere del S.L.I.

Il Gestore deve garantire la efficienza crescente, nel periodo di affidamento di tutte le opere,
impianti, reti e apparecchiature, assicurando la capacita di questi di soddisfare in termini di sempre
maggiore razionalita ed economia gli standard del S.I.I.

Tale razionalita si esprime con:

* la qualita del servizio in accordo alla domanda della popolazione servita;
* la qualita del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;

« il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualita dell’acqua erogata;

* il rispetto dei limiti imposti alla qualita dell’acqua scaricata;

» la razionale utilizzazione delle risorse idriche.

134.1 Razionale utilizzazione dei corpi idrici ricettori

I1 Gestore, in accordo e in concorso con gli enti competenti, deve collaborare ad organizzare un
monitoraggio analitico, che consenta di valutare I’impatto delle acque reflue scaricate sul corpo idrico
ricettore. Qualora I’impatto, procurato dalla quantita e qualita delle acque reflue scaricate, risultasse tale
da modificare negativamente lo stato del corpo idrico ricettore, si dovranno programmare, in accordo
con tutti gli enti competenti, tempi e modalita di attuazione delle misure necessarie a minimizzare o
annullare I’impatto (diminuzione dei limiti di scarico per i parametri responsabili dell’impatto negativo,
aumento dell’efficienza delle opere di depurazione, spostamento quando possibile del punto di scarico).

1342 Qualita del servizio

11 Gestore deve garantire la qualita del servizio in accordo alla domanda della popolazione servita e
alla esigenza della tutela ambientale, nonché in ottemperanza a quanto previsto nei Capitoli 1-5 ¢ a tutta la
normativa regolatoria di tempo in tempo vigente, in particolare relativa alla qualita contrattuale e
tecnica del servizio dettata rispettivamente dal RQSII e dal RQTI emanati e aggiornati dall’ARERA.

13.4.3 Rispetto dei limiti imposti relativi alla qualita dell’acqua erogata

La qualita dell’acqua erogata a scopi potabili deve essere sempre conforme a quanto previsto dal
D.Lgs. 31/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore deve controllare con proprio laboratorio di analisi, ai sensi della normativa di tempo in
tempo vigente, il raggiungimento degli standard di efficienza e il rispetto dei limiti imposti alla qualita
dell’acqua potabile erogata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e
opere del S.L.I.

Il Gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio
riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4.2.77, pubblicata sulla G.U. n° 48 del
21.2.77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

I1 Gestore ¢ altresi impegnato a garantire e, per quanto possibile, a migliorare la qualita dell’acqua,
anche con riguardo alle caratteristiche organolettiche, perseguendo una riduzione delle concentrazioni di
componenti non desiderate, anche mediante potenziamento degli impianti di trattamento, ovvero
mediante la realizzazione di nuovi campi pozzi in aree indenni da inquinamento, con particolare
riguardo alla presenza di nitrati.

11 livello di qualita deve essere assicurato fino al punto di consegna all’impianto privato.

Qualora non fosse possibile mantenere i livelli qualitativi entro gli standard di legge, il Gestore
dovra inviare all’Ufficio d’Ambito, attraverso la sua Segreteria Tecnica, ed a tutti gli altri Enti e/o
Autorita competenti, una dettagliata relazione tecnica sulle cause dell’evento e sulle modalita e
tempistiche di superamento dell’inconveniente, informandone I’utenza, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa

1344 Rispetto dei limiti imposti relativi alla qualita dell’acqua scaricata

La qualita dell’acqua scaricata deve rispondere ai limiti prescritti dal D. Lgs. 152/2006 e sue successive
modificazioni e integrazioni, e dalle leggi e norme regionali di tempo in tempo vigenti.

13.4.5 Razionale utilizzazione delle risorse idriche
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Il Gestore deve pianificare 1'uso razionale delle risorse idriche e assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di soddisfacimento della domanda e di osservanza dei criteri di equa distribuzione della risorsa
sul territorio, relativi alla corrispondenza tra la qualita della risorsa erogata e 1’uso della stessa.

135 Manutenzione programmata ordinaria

Su tutte le opere, reti, parti d’impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata
dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

La manutenzione programmata riguarda, oltre che le opere impiantistiche, meccaniche ed elettriche,
anche tutte le strutture civili quali fabbricati, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde,
ecc., utilizzate a qualunque titolo dal Gestore per I’esercizio del S.I.1. della Citta di Milano.

Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e
manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature il Gestore deve aggiornare le
norme relative alla manutenzione programmata.

Di seguito si descrivono i principali interventi compresi nella manutenzione ordinaria e programmata.

135.1 Impianti di captazione delle acque:

» pulizia delle zone di rispetto e di protezione;

» manutenzione alle aree degli impianti, compreso il taglio e I’allontanamento di erbe;

* pulizia delle griglie, raccolta del grigliato (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche);

* pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all’impianto;

« verniciature delle parti metalliche;

* cambio olio motori, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche, sostituzione e controllo delle
parti meccaniche ed elettriche secondo I’indicazione del costruttore e secondo il piano di manutenzione
programmata,

* manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche;

 manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni.

13.5.2 Impianti di trattamento

Sugli impianti di trattamento con filtri a carboni attivi andranno eseguite le seguenti principali attivita di
manutenzione:

* rigenerazione e sostituzione del carbone attivo;

* revisione valvole varie;

* verniciatura interna ed esterna dei filtri in acciaio inox;
* pulizia delle aree di pertinenza degli impianti.

Con riferimento agli impianti costituiti da torri di aerazione, le principali attivita di manutenzione
riguardano:

* cambio filtri e pre-filtri, cambio carboni attivi per aria, cambio corpi di riempimento;
* pulizia interna tubi;

* sostituzione cinghie e cuscinetti ventilatori e sostituzione giunti aria;

* verniciature varie;

* manutenzione valvolame.

Per gli impianti di trattamento ad osmosi inversa sono previste, altresi, le seguenti attivita:
* cambio pre-filtri;

« fornitura antincrostante;

* sostituzione membrane;

* manutenzione pompe bassa ed alta pressione, valvolame e strumentazione varia.

1353 Impianti di adduzione e distribuzione delle acque:
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* pulizia delle aree di pertinenza di vasche di accumulo;

» manutenzione alle aree delle Centrali A.P., compreso il taglio e I’allontanamento di erbe e arbusti;

* pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione;

« verniciature delle parti metalliche;

» cambio olio motori, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche, controllo delle parti
meccaniche ed elettriche secondo 1’indicazione del costruttore e secondo il piano di manutenzione
programmata;

* manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche;

 manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni;

» verifica /0 manutenzione periodica impianti di allarme e sistemi di sorveglianza ovvero dei sistemi
anti-intrusione.

13.54 Reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque reflue:

* pulizia e controllo periodico degli scolmatori, con particolare attenzione alle eventuali paratoie mobili;

» accurato controllo periodico, mediante videoispezione, di tutti i collettori, con ispezione di tutti i
pozzetti posti lungo il percorso;

» manutenzione delle aree asservite ai collettori fognari e agli impianti di sollevamento;

* pulizia dei collettori, dei pozzetti e dei sifoni con 1’ausilio di autospurgo;

* sostituzione di cornici e chiusini danneggiati o asportati;

* pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione;

« verniciature delle parti metalliche;

* cambio olio motori, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche, sostituzione e controllo delle
parti meccaniche ed elettriche secondo 1’indicazione del costruttore e secondo il piano di
manutenzione programmata;

* manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche;

* derattizzazione e disinfezione (devono essere approntati rigorosi programmi al fine di prevenire e
combattere la diffusione di topi, zanzare e/o altri animali nocivi);

» manutenzione ¢ pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni;

* pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature.

13.5.5 Impianti di depurazione delle acque — manutenzione ordinaria programmata

Il Gestore del S.I.I., nel rispetto e nei limiti previsti dagli attuali contratti vigenti con i soggetti
conduttori degli impianti di depurazione, ovvero provvedendovi direttamente laddove dovesse
intervenire un subentro sulle attuali gestioni, provvedera a verificare che la conduzione degli impianti di
depurazione, oltreché all’ovvio rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sia assicurata anche con
riguardo alle opere ed attivita di manutenzione necessarie e che, indicativamente, sono di seguito
elencate:

* pulizia delle zone di rispetto, di protezione e delle aree di pertinenza degli impianti;

» manutenzione alle aree degli impianti, compreso il taglio e I’allontanamento di erbe e arbusti;

* pulizia delle griglie, raccolta del grigliato;

» asporto con idonee modalita della sabbia e ghiaia decantate nell’impianto e dei grassi e oli flottati;

* carico, trasporto e smaltimento dei fanghi;

* pulizia dei complessi costituenti I’impianto, con intervento per asportare pellicole e corpi flottanti;

* pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all’impianto;

« verniciature delle parti metalliche;

* cambio olio motori, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche, sostituzione e controllo delle
parti meccaniche ed elettriche secondo 1’indicazione del costruttore e secondo il piano di
manutenzione programmata;

* manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche;

* derattizzazione e disinfezione;
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* manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni;
* pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature.

13.6 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria programmata riguarda 1’insieme degli interventi di sostituzione e/o
adeguamento degli impianti e delle reti ed ogni altro intervento strutturale indicato nel “Piano degli
Interventi” del Piano d’Ambito ovvero nel Programma degli Interventi (PdI) relativo a ciascun periodo
regolatorio.

11 Gestore deve comunque prevedere ed effettuare la sostituzione di tutte le opere, impianti, reti e
canalizzazioni il cui rinnovamento € necessario per il buon funzionamento del servizio.

13.7 Oneri a carico del Gestore.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di adeguamento,
potenziamento o rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel Programma degli
Interventi, sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa
del S.LL., senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi
motivo sostenute.

Eventuali interventi o rinnovamenti di impianti, non compresi nel Programma degli Interventi, che
si rendessero necessari sono effettuati a cura del Gestore con le modalita previste nel Cap. 14.

I1 Gestore ¢ tenuto al ripristino a regola d’arte delle strade e pertinenze in corrispondenza delle
manomissioni effettuate per i lavori sulle canalizzazioni, reti e stazioni di sollevamento, garantendo
I’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni comunali e nel rispetto delle statuizioni del Codice Civile.
Per I’uso dei suoi diritti di esercizio e manutenzione di canalizzazioni, reti, stazioni di sollevamento e
tutte le opere in generale, il Gestore deve attenersi alle condizioni vigenti per il Comune di Milano e alle
relative prescrizioni. Il Gestore ¢ tenuto a pagare gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade,
provinciali o statali, e le indennita per 1’esercizio di diritti sulle aree, sulle vie e strade non appartenenti
al demanio pubblico comunale.

Capitolo 14 - Modalita e criteri per gli interventi di manutenzione straordinaria
non previsti nel Programma degli Interventi

141 Nuoviinterventi di manutenzione straordinaria non previsti nel PdI

Qualora nel periodo di vigenza di un Programma degli Interventi approvato emerga la necessita di
eseguire interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel Pdl vigente che comportino la
variazione in aumento dell’importo annuo complessivo programmato degli interventi, gli stessi devono
essere proposti dal Gestore all’Ufficio d’ Ambito indicandone le motivazioni ed accompagnati da una
relazione che comprenda:

* una stima dei tempi di intervento;

* una stima dei costi di intervento;

* ’indicazione delle categorie dei lavori, forniture, noli, etc. da richiedere all’esterno;

* ’indicazione dell’eventuale urgenza che ne determina I’immediata attuazione.
Tali nuovi interventi dovranno essere trattati come “varianti” ai sensi del precedente paragrafo 11.3 e
troveranno eventuale accoglimento nella predisposizione dell’aggiornamento del PdI con le tempistiche
previste dalla regolazione ARERA (di norma quella tariffaria).

142 Nuovi interventi con carattere di urgenza e indifferibilita

Qualora un nuovo intervento di manutenzione straordinaria, che comporti la variazione in aumento
dell’importo annuo complessivo programmato degli interventi del PdI vigente, rivesta:
a) carattere di urgenza (viene univocamente a determinarsi una condizione di rischio per la
sicurezza degli addetti e delle opere, per il mantenimento della qualita dell’acqua potabile
erogata o la qualita dell’effluente depurato);
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b) carattere di indifferibilita (I’intervento deve essere effettuato in tempi brevi, pena gravi riflessi
sul servizio);

c) carattere di imprevedibilita (I’intervento ¢ necessario per il verificarsi di cause esterne o eventi
che hanno modificato in maniera significativa il normale ciclo di programmazione della
manutenzione e delle operazioni di gestione);

il Gestore provvede a comunicare all’Ufficio d’ Ambito di dover effettuare I’intervento e quindi puo
procedere senza necessita di autorizzazione da parte dell’Ufficio d’ Ambito stesso.

Entro i successivi 30 giorni provvedera all’invio all’Ufficio d’Ambito della documentazione prevista al
precedente paragrafo 11.5.

Capitolo 14-bis - Disciplina delle asfaltature

1. Nel caso in cui il Gestore, nell’effettuare le manomissioni del sedime stradale per interventi di
manutenzione ordinaria/straordinaria sulle reti esistenti nel rispetto della Pianificazione d’ Ambito
e comunque delle attivita manutentive, raggiunga una densita di interventi puntuali pari o maggiore
di 30 interventi contigui per Km di lunghezza negli ultimi 6 anni (tenuto conto del vincolo biennale
di non manomissione disposto dal Comune di Milano) e relativi ad un singolo tratto di una
determinata via del Comune, lo stesso Gestore specifica tale evenienza nell'ambito della relazione
di accompagnamento alla produzione dei dati semestrali prevista dalla Metodologia raccolta dati
(ex delibera CdA n.6 del 30/05/2017) indicando specificatamente i tratti interessati. Si intende per
intervento puntuale il lavoro che comporta lo scasso del sedime stradale misurabile, ove possibile,
in almeno 3 metri di sviluppo lineare.

2. Fermo restando 1’obbligo di effettuare immediatamente il ripristino delle pavimentazioni al
termine di ciascun singolo intervento, il Gestore procedera ad effettuare in unica soluzione, entro
il termine massimo dell’anno successivo all’ultimo intervento effettuato che concorre al calcolo
dei 30 interventi per Km, la integrale riasfaltatura definitiva sull’intera larghezza stradale e per
I’intero sviluppo lineare tra le manomissioni "estreme" effettuate sul medesimo tratto della via in
cui si ¢ raggiunta/superata la “densita di manomissione” (numerosita di 30 interventi per Km) di
cui al comma 1.

3. La copertura del costo degli interventi di asfaltatura di cui al comma 2 sara assicurata dal SII, nella
misura del 35% del costo complessivo di riasfaltatura, mentre il 65% del costo complessivo sara a
carico del comune interessato.

4. Qualora il Comune non si faccia carico del 65% del costo complessivo delle asfaltature, il Gestore
provvedera ad eseguire le stesse esclusivamente nella misura del 35%; al fine di evitare la
parcellizzazione degli interventi di asfaltatura (35%) sulle varie vie in cui si € rilevata la densita di
interventi del SII pari a 30 int/km, il Gestore eseguira in modo cumulato il 35% delle asfaltature
di competenza su una o piu vie di cui al comma 1 (comprese quelle caratterizzate dalla medesima
densita di intervento per le quali il Comune non si sia fatto carico, anche negli anni precedenti, dei
relativi costi di asfaltatura di propria competenza), fatta salva la possibilita del Comune stesso di
optare per I’asfaltatura al 35% di ciascun tratto di via.

5. E daintendere che, una volta realizzato I’intervento di asfaltatura di cui al comma 2., i corrispondenti
interventi puntuali che hanno condotto alla definizione della densita limite per 1’intervento stesso
(30 interventi per Km) saranno risolti e quindi non piu utilizzabili per eventuali conteggi successivi.
Allo stesso modo, qualora il Comune non si faccia carico del 65% dei costi delle asfaltature, i tratti
di vie non asfaltati non potranno essere piu considerati nei successivi anni al fine del conteggio della
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densita di manomissione.

Ai fini del controllo, da parte dell’Ufficio d’Ambito, delle attivita di asfaltatura svolte dal Gestore
nonché per la corretta attribuzione in tariffa del SII, in quota parte, dei relativi costi, dovra essere
resa disponibile la documentazione attestante 1’entita della “densita di manomissione”, il costo
complessivo dell’intervento, la chiara esplicitazione cartografica dell’intero tratto interessato dalla
riasfaltatura (35% a carico del Gestore e 65% a carico del Comune). Per le riasfaltature non
direttamente effettuate dal Gestore, ma realizzate dal Comune, dovra essere inoltre prodotta idonea
documentazione che attesti la presa in carico, da parte del comune, del 65% del costo complessivo.
In occasione del monitoraggio semestrale di cui al comma 1 del presente articolo sara anche
trasmessa la soprarichiamata documentazione relativa al consuntivo dei lavori dell’anno precedente,
che dovra essere corredata da apposita dichiarazione di veridicita.

L’applicazione di quanto previsto ai commi precedenti sara preceduta da una prima modalita
sperimentale di introduzione della nuova disciplina — della durata di un anno - a far data
dall’annualita successiva all’entrata in vigore dell’aggiornamento del Disciplinare Tecnico.

Qualora, nell’ambito di interventi operati dal Gestore del SII su reti/impianti di
acquedotto/fognatura che comportino la manomissione di strade pubbliche, sia gia previsto che 1
ripristini delle asfaltature siano a carico di altri soggetti, a qualunque titolo operanti, sulle medesime
aree interessate, non sara ammesso nella tariffa del S.I.I. 1l costo di alcuna opera compensativa,
compresa |’asfaltatura di altre strade non interessate dagli interventi del S.I.I. in questione.

Capitolo 16 - Obiettivi del Servizio Idrico Integrato: target di miglioramento

11 Gestore del Servizio Idrico Integrato deve assicurare il mantenimento dei livelli minimi di servizio
individuati nella regolazione della qualita contrattuale e tecnica emanata dall’ARERA, migliorandoli
secondo le relative prescrizioni regolatorie.

Capitolo 17 - Modalita di verifica ed aggiornamento del Piano d’Ambito

161 Aggiornamento del Piano d’Ambito

L’aggiornamento del Piano d’ambito, come previsto all’art.10 dell’Addendum alla Convenzione del
31/05/2016 che riformula I’art. 17 della Convenzione, avverra secondo le modalita regolatorie emanate
dal’ARERA.

L’aggiornamento del PdI e del PEF ha cadenza quadriennale (periodo regolatorio) con revisione
biennale e comunque in linea con la regolazione tariffaria dell’ ARERA.

16.1.1 Aggiornamento del Programma degli Interventi

L’aggiornamento del Programma degli Interventi, redatto con le modalita e nelle tempistiche stabilite
dalla regolazione ARERA, prevedra anche la predisposizione del tracciato dati contenuto nel
documento “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai gestori affidatari del SII”
approvato con delibera CdA Ufficio d’ambito Citta Metropolitana di Milano n.6 del 30/05/2017,
garantendo che gli importi ivi riportati per ciascun intervento comprendano tutti i costi che
contribuiranno alla formazione del cespite (importi lavori € somme a disposizione al netto dell’IVA);
inoltre la programmazione dovra tenere conto della entrata in esercizio del bene realizzato e quindi nel
cronoprogramma dovranno essere esplicitate, per ogni annualitd, la quota che costituira cespite
nell’anno e quella che costituira lavori in corso (LIC) che verra rilasciata solo alla successiva entrata in
esercizio dell’opera realizzata.

16.1.2 _Revisione straordinaria del Programma degli Interventi
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Ogni qualvolta si manifestino eventi che modifichino sostanzialmente le previsioni del Programma
degli Interventi, si procedera alla revisione del Piano d’Ambito che si condurra con le stesse modalita di
cui al capitolo 12.

Motivo di revisione straordinaria del Programma degli Interventi, in attuazione a quanto previsto
all’art.20 della Convenzione, possono essere:

a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;

b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilita di risorsa;

¢) situazioni emergenti di crisi ambientale;

d) variazione della normativa sul S.LI. e sulle opere strumentali;

¢) scostamenti abnormi dalle previsioni operate (salvo verifica della responsabilita
conseguente);

f) variazioni del perimetro del servizio a livello territoriale o accordi di programma
interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;
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g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore

efficienza, efficacia oltre che economicita;

h) variazioni sullo stato di vigenza di enti tutelati o salvaguardati.
Nel caso tale modifica dovesse incidere sull’equilibrio-economico finanziario del Gestore, si dovra
contestualmente procedere alla revisione straordinaria della determinazione della tariffa del servizio
secondo le modalita previste dalla regolazione ARERA.

16.2  Aspetti gestionali e organizzativi

Per quanto riguarda 1’organizzazione aziendale della struttura, di amministrazione e operativa del
S.LL, il Gestore, nel rispetto della struttura organizzativa del servizio prevista dal Piano d’Ambito e/o0, a
modifica, approvata dall’Ufficio d’Ambito, soddisfatti tutti 1 disposti legislativi e tutte le incombenze
contrattuali, ha la pit ampia facolta, in piena autonomia, di modularla e dimensionarla con principi di
efficienza aziendale.

Tutto cido deve comunque sempre assicurare i livelli di servizio indicati nel Piano, nella Convenzione
e nel presente Disciplinare e risultare compatibile con 1’obiettivo, imprescindibile di equilibrio
economico della gestione, nel rispetto delle proiezioni e previsioni tariffarie approvate dall’Ufficio
d’Ambito.

Capitolo 17 - Modalita di fatturazione e riscossione della tariffa

171 Misura dei volumi erogati

In accordo con quanto stabilito dalla vigente normativa, la misurazione dei volumi erogati avviene al
punto di consegna tramite contatore che rispondera ai requisiti di cui al D.Lgs. 21/98 e successive
modificazioni e integrazioni e a quanto previsto dalla Deliberazione del’ARERA n. 218/2016/R/idr e
dalle disposizioni regolatorie di tempo in tempo vigenti.

17.2 Riscossione della tariffa

I1 Gestore provvede alla riscossione secondo quanto indicato dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento
del S.L.L.e dalle Deliberazioni dell’ARERA in materia.

Capitolo 18 - Modalita e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di
utenza

Per ciascuna utenza in sede di contratto il Gestore potra richiedere un deposito cauzionale, a
garanzia delle obbligazioni relative al contratto stipulando. L’entita della garanzia deve essere prevista nel
Regolamento nonché nella Carta dei servizi del S.II in attuazione di quanto indicato dalle
Deliberazioni dell’ARERA.

Oltre alla garanzia in fase di stipulazione del contratto d’utenza potranno essere richieste le sole
spese descritte nel Regolamento del servizio idrico integrato.

Il gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel Regolamento del servizio
idrico integrato ove devono essere, altresi, fissati tutti i prezzi (ovvero i criteri oggettivi di
determinazione degli stessi) di riferimento applicabili.

Capitolo 19 - Modalita di ripartizione e liquidazione dei compensi per i servizi
svolti da altri gestori e/o dai conduttori degli impianti di
depurazione

Per quanto riguarda il servizio di depurazione svolto da CAP Holding tramite I’impianto di Peschiera
Borromeo, viene riconosciuta, al suddetto Gestore, una specifica quota tariffaria in attuazione di quanto
indicato dalle Deliberazioni del’ARERA per la depurazione corrispondente alle utenze servite
dall'impianto.

26



I corrispettivi tariffari da riconoscere al Conduttore MilanoDepur, per la fornitura del servizio di
depurazione svolto presso I’impianto di Milano-Nosedo, saranno determinati in attuazione di quanto
indicato dalle Deliberazioni dell’ARERA per la depurazione corrispondente.

Qualora MM S.p.A. intenda affidare, eventuali servizi o prestazioni, ad altri gestori e/o conduttori, nel
rispetto della Convenzione, del presente Disciplinare e delle disposizioni nazionali e regionali vigenti,
tali attivita non devono pregiudicare 1’ottimale svolgimento e gli interessi primari del Servizio Idrico
Integrato.

Per tutto quanto non previsto si richiamano le disposizioni regolatorie, di tempo in tempo vigenti.

Capitolo 20 - Modalita di monitoraggio e tipologia delle notizie, informazioni e
dati che il Gestore deve comunicare all’Ufficio d’ Ambito

20.1 11 Debito Informativo

L’Ufficio d’Ambito, per espletare le sue funzioni di indirizzo e controllo deve essere informato
periodicamente sulla gestione del S.1.1.; a tale scopo il Gestore fornira annualmente la “Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario” (ex art.3, dlgs 254/2016 e smi) ottemperando in tal modo a
quanto previsto dall’art. 23 della Convenzione.

I dati di base per la costruzione del Rapporto Informativo annuale saranno, ove compatibili, quelli
prodotti per il monitoraggio ai sensi della “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in
essere dai gestori affidatari del SII” (Metodologia raccolta dati) approvata con deliberazione n.6 del
30/06/2017 del CdA dell’Ufficio d’ambito e armonizzati via via con la regolazione ARERA pro
tempore vigente.

Inoltre il Gestore ¢ tenuto a trasmettere le informazioni ed i tracciati su supporto informatico
definiti nel citato documento “Metodologia raccolta dati” e relativi alla qualitda contrattuale, alla
pianificazione degli interventi e all’andamento economico e patrimoniale; tale metodologia sara
aggiornata per allinearsi ai dispositivi regolatori emanati dall’ ARERA nelle materie di riferimento (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: qualitad contrattuale e tecnica, unbundling, tariffa e corrispettivi
all’utenza).

Si intendono come obiettivi strutturali quelli riportati nella tabella seguente:

OBIETTIVO STRUTTURALE INDICATORE

COPIA AGGIORNATA DELL’ORGANIGRAMMA (§ 5.1) ENTRO IL 30 GIUGNO DI
OGNI ANNO

REVISIONE WATER SAFETY PLAN (§5.1) ENTRO LE SCADENZE
PREVISTE DAL WSP

MANUALE OPERATIVO DI ESERCIZIO (§ 5.2) ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 E

POI ENTRO IL 31 DICEMBRE
OGNI QUATTRO ANNI

PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 E
ACQUEDOTTISTICHE E DELLA SICUREZZA DELLA i?\lll\fl ALMENO OGNI TRE
RETE E DEGLI IMPIANTI (§ 5.3)
PIANO DI RECUPERO DELLE PERDITE (§ 5.4) ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 E
POI ENTRO IL 31 DICEMBRE
OGNI ANNO
CONSISTENZA DELLE OPERE DA GESTIRE (§ 13.1) ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 E
POI ENTRO IL 31 DICEMBRE
OGNI TRE ANNI
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
e NUM.INTERVENTI ESEGUITI VEDI PDI VIGENTE
e IMPORTO ESEGUITO (netto gara*) VEDI PDI VIGENTE
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* il riferimento dell importo programmato dell’anno si intende anch’esso al netto gara eseguita, la dove la gara non sia gia stata esperita
alla data dell’approvazione del PDI, il ribasso di gara ¢ stimato sulla base di quello medio conseguito nei due anni precedenti

Per quanto attiene al monitoraggio degli ulteriori dati e/o degli indicatori di seguito richiesti, essi
dovranno pervenire all’Ufficio d’Ambito, anche in via telematica, con le cadenze indicate, avendo cura
di compilare dettagliatamente le apposite tabelle allegate esplicative dell’attivita e dei dati di costo
maggiormente significativi.

Gli stessi dati ed indicatori dovranno essere inseriti nell’attivita di aggiornamento delle banche dati
associate al SIT, ed essere utilizzati per la revisione e I’affinamento progressivo dei modelli idraulici.

11 tipo, la frequenza, la metodologia di trasmissione dei report delle analisi e del monitoraggio del
S.LIL. indicati nel presente disciplinare vanno intese come minimo obbligatorio a standard per il
controllo del corretto funzionamento dei servizi. Qualora, per circostanze e avvenimenti particolari, si
rendesse comunque necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi su indicazione dell’Ufficio
d’Ambito, il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando cio nelle sue ordinarie mansioni.

Le schede in seguito richiamate sono allegate al presente Disciplinare e ne costituiscono parte
integrante.

20.2 Monitoraggio dei Livelli di Attivita del Servizio Acquedotto

20.2.1 Monitoraggio del Potenziale Di Servizio

a. Misurazione giornaliera della pressione minima e massima di tutte le stazioni di pompaggio con le relative ore di
rilevamento

Tale parametro permette la conoscenza giornaliera delle pressioni minima e massima in uscita
dell’intero sistema idrico, al fine di evidenziare eventuali anomalie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui si verifichi I’ipotesi di pressione minima pari o inferiore a
2.09 atm per una durata complessiva continua pari o superiore alle 4 ore, dovranno essere
fornite tutte le motivazioni e gli interventi adottati del caso, nonché il numero di utenze
coinvolte nel disservizio anche utilizzando 1 registri previsti dalla disciplina della qualita tecnica
ARERA.

I dati dovranno essere raccolti nella tabella appositamente predisposta (Scheda A) ed inviati con
cadenza semestrale entro e non oltre il 15 del mese successivo all’Ufficio d’ Ambito.

b.  Misurazione giornaliera della pressione minima e massima nei punti rete monitorati
Tale valore permette la conoscenza giornaliera delle pressioni nei punti rete monitorati, al fine
di evidenziare eventuali anomalie.
I dati dovranno essere raccolti nella tabella appositamente predisposta (Scheda A1) ed inviati
con cadenza semestrale entro e non oltre il 15 del mese successivo all’Ufficio d’ Ambito.

20.2.2 Monitoraggio dell’Erogazione
a. Totale mensile dei metri cubi erogati da tutte le stazioni di pompaggio

I dati dovranno essere raccolti nella tabella (Scheda B) ed inviati con cadenza semestrale entro e
non oltre il 15 del mese successivo all’Ufficio d’Ambito; la base dati dovra essere quella dei
registri previsti dalla regolazione della qualita tecnica ARERA.

b.  Valori riassuntivi mensili delle centrali e pozzi in stato di spurgo

Nella tabella (Scheda C) devono essere inseriti mensilmente i seguenti dati:
- totale ore di funzionamento dei gruppi principali;
- totale energia assorbita in KWh dalle centrali;
- totale numero dei pozzi funzionanti in stato di spurgo;
- totale ore di funzionamento dei pozzi funzionanti in stato di spurgo;
- totale mc spurgati (da intendersi come perdita di processo).
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20.2.3

20.2.4

L’invio della tabella, che avra anche funzione di registro ai fini della qualita tecnica ARERA
(perdite di processo), sara prodotta con cadenza semestrale entro € non oltre il 15 del mese
successivo all’Ufficio d’ Ambito.

Situazione pozzi acquedotto e pulizia vasche di accumulo

Devono essere riportati semestralmente i dati relativi al numero dei pozzi fuori servizio e
funzionanti ed inseriti nella tabella (Scheda D/ 1), mentre I'elenco delle vasche delle centrali sottoposte alla
pulizia, deve essere riportato nella tabella (Scheda D/2) e trasmesso con cadenza semestrale
(luglio-dicembre, gennaio-giugno).

L’invio delle predette tabelle, all’Ufficio d’ Ambito, dovra avvenire entro e non oltre il 15 del
mese successivo alla cadenza prevista.

Report impianti di trattamento

Deve essere riportato semestralmente lo stato di funzionamento dei vari impianti di trattamento
nella tabella (Scheda E/1) mentre i dati relativi alle rigenerazioni effettuate negli impianti a carboni attivi
devono essere inseriti nella tabella (Scheda E/2).

I dati delle tabelle (Scheda E/1; Scheda E/2) dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale
entro e non oltre il 15 del mese successivo all’Ufficio d’Ambito

Monitoraggio Qualita dell’acqua
Analisi sulla qualita dell’acqua

La Tabella (Scheda F) dovra essere redatta al fine di conoscere il livello della qualita dell’acqua
erogata ai sensi delle vigenti normative, e quindi riportera gli esiti delle analisi giornaliere,
effettuate dal laboratorio interno e sottoscritte dal Responsabile del laboratorio stesso.

Si richiede, inoltre, una relazione annuale sulla qualita dell’acqua erogata a completamento delle
suddette analisi e delle analisi, eventualmente affidate a strutture esterne convenzionate ovvero
dalle analisi di controllo effettuate dall’ARPA e/o dalla competente ATS; tale relazione
costituira anche documento di accompagnamento al consuntivo annuale per lo specifico macro-
indicatore individuato dalla regolazione della qualita ARERA.

Inoltre, dovranno essere tempestivamente trasmessi i rapporti relativi ai provvedimenti adottati
in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa di legge.

La tabella, in argomento, verra inviata all’Ufficio d’Ambito con cadenza semestrale.

Monitoraggio Dati Cassa Conguagli

A differenza degli altri indici, questo deve rispettare le scadenze definite dalla Cassa Conguagli
(attualmente bimestrali) e quindi i dati dovranno pervenire all’Ufficio d’Ambito con cadenza
bimestrale entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento (Scheda Q).

20.3 Monitoraggio dei Livelli di Attivita del Servizio Fognatura

a.

I dati e/o gli indicatori, di seguito richiesti, dovranno pervenire all’Ufficio d’ Ambito nella tabella
(Scheda N) e trasmessi con cadenza semestrale.

Report semestrale guasti

Tale report, che deve evidenziare gli episodi nei quali si sono avuti fenomeni di allagamento che
abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per ’ambiente e/o per 1’utenza servita ai
fini della verifica dello specifico macro-indicatore individuato dalla qualita tecnica ARERA, deve
essere rivolto ad acquisire i1 dati informativi sui guasti evidenziati in:

GUASTI IMPIANTT (di sollevamento e sbarramento): si chiede di dettagliare il numero di
interventi e 1 tempi. Nel caso in cui I’intervento abbia avuto una durata superiore alle due ore si
richiede una relazione che evidenzi le cause del ritardo e le modalita di intervento.
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e INTOPPI: si chiede di dettagliare il numero di interventi e i tempi. Nel caso in cui I’intervento
abbia avuto una durata superiore alle due ore si richiede una relazione che evidenzi le cause del
ritardo e le modalita di intervento.

o DISSESTI (segnalati o riscontrati nella rete principale): si chiede di dettagliare il numero di
interventi e i tempi. Nel caso in cui I’intervento abbia avuto una durata superiore alle due ore si
richiede una relazione che evidenzi le cause del ritardo e le modalita di intervento.

b.  Report semestrale metri di condotto spurgati

Tale dato permette di monitorare 1’attivita di spurgo del servizio, rapportato al valore annuo
minimo ammesso pari a 200 Km.

c.  Report semestrale sul numero degli interventi eseguiti sui sifoni

Tale dato permette di evidenziare 1’attivita del servizio effettuato (non inferiore a 2 interventi
per ciascun manufatto).

d.  Report semestrale sul quantitativo in mc di fanghi asportati annualmente dalla rete

Tale dato permette di monitorare il suddetto servizio e di rapportarlo con il valore minimo
annuo previsto (1.500 mc).

e.  Report semestrale sugli interventi di emergenza

Tale report deve indicare il numero degli interventi effettuati e i relativi tempi.

f. Report semestrale allacciamenti fognari effettuati

Per gli indicatori agli allacciamenti fognari effettuati si rinvia alla Carta dei Servizi del S.LI. e al
Regolamento di tempo in tempo vigenti, ovvero alle disposizioni immediatamente prescrittive
di ARERA (il registro di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici
e generali di qualita contrattuale).

204 Monitoraggio dei Livelli di Attivita del Servizio di Depurazione

I dati dovranno essere inseriti nelle relative tabelle (Schede P1 e P2) e trasmessi semestralmente
all’Ufficio d’Ambito.

Capitolo 21 - Modalita di redazione del bilancio del Gestore per la parte
attinente al S.L.I.

21.1 Contenuto e struttura del bilancio della gestione del S.L.1. della Citta di Milano

11 bilancio redatto distintamente e separatamente da ogni altra gestione, anche analoga, a qualunque
titolo svolta dal soggetto affidatario del S.I.I. della Citta di Milano, ¢ costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, soggetto a verifica da parte di primaria societa di advisor.
11 tutto ¢ corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione sociale.

Il bilancio civilistico deve essere comunque riclassificato secondo 1 criteri della regolazione tariffaria di
tempo in tempo vigente, ponendo quindi a corredo nota di riconciliazione.

Per tutto quanto non previsto si richiama la Deliberazione dell’ARERA 137/2016/R/COM relativa

alla separazione contabile e le disposizioni regolatorie, di tempo in tempo vigenti.
II bilancio cosi redatto deve essere trasmesso all’Ufficio d’ambito secondo le tempistiche definite nella
“Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai gestori affidatari del SII” approvato
con delibera CdA Ufficio d’ambito Citta Metropolitana di Milano n.6 del 30/05/2017 e armonizzate via
via con la regolazione ARERA pro tempore vigente.
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21.2  Costi di ammortamento

Gli investimenti effettuati sono soggetti ad ammortamento finanziario in coerenza al Piano
d’Ambito, nel rispetto della normativa di settore di tempo in tempo vigente e delle disposizioni
regolatorie.

Nel caso in cui la concessione terminasse prima della conclusione della durata naturale del Piano, si
applica quanto previsto dalla Convenzione come eterointegrata nel rispetto della regolazione ARERA
in materia.

Per le opere realizzate precedentemente all’affidamento con mutui ancora in essere, il Gestore, in
luogo delle quote di ammortamento, si accollera I’onere del pagamento delle rate che scadranno nel
periodo dell’affidamento in concessione degli impianti, ovvero il rimborso delle stesse a favore
dell’Ente Comune titolare del mutuo.

Le rate portanti scadenza durante il periodo della concessione costituiranno costo per il
concessionario.

Gli importi relativi al reintegro di quanto speso dal Gestore per gli investimenti, per le spese di
manutenzione straordinaria, per le quote di ammortamento degli impianti ricevuti dal concedente e per
il pagamento dei mutui in corso, dovranno trovare la copertura all’interno della tariffa, costituendo
costo per il Gestore, calcolato per competenza.

Capitolo 22 - Calcolo della garanzia e modalita di adeguamento

I1 Gestore entro il quadrimestre successivo alla scadenza del periodo regolatorio dovra adeguare

I’importo della cauzione che viene costituita contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

La cauzione potra essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa di validita almeno annuale
rinnovabile che dovra prevedere esplicitamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore, e la
sua operativita entro 15 gg a semplice richiesta dell’ Autorita d’Ambito. Tale fideiussione o assicurazione
dovra coprire I’intero periodo della Concessione piu i sei mesi successivi. Il Gestore ¢ tenuto, prima
della scadenza, a trasmettere tutte le certificazioni di rinnovo della cauzione aggiornata agli importi
calcolati come sopra descritto. Ogni qualvolta I’Ufficio d’Ambito debba avvalersi della garanzia,
notifichera al Gestore la cifra riscossa ed egli ¢ comunque tenuto, salvo il procedimento successivo di
merito sui fatti, a reintegrare I’importo entro i 15 gg successivi.

Capitolo 23 - Natura dei rischi ed entita delle assicurazioni

I1 Gestore deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento
delle opere con primaria compagnia assicuratrice (art. 36 della Convenzione).

23.1 Danni a terzi

In conseguenza di fatti legati al S.I.I. e per la sua interezza il Gestore deve assicurarsi per il rischio
civile dovuto a danni sempre possibili a terze persone. La polizza assicurativa dovra garantire i
massimali previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente

—  per sinistro e per anno assicurato;
— per danni a persona e per anno assicurato;
— per danni a cose e per anno assicurato.

23.2  Danni alle reti e impianti

Il Gestore deve assicurare, per il valore derivante dalla perizia giurata del 19 dicembre 2006, per beni
pregressi o per il valore di costruzione per i beni successivi, con primaria compagnia assicuratrice, tutto
il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.L.1. Il rischio da coprire ¢ quello di rovina parziale o
totale dell’opera e di difetti costruttivi di impianti. Si puo accettare la formula con franchigia, che non
puo tuttavia essere superiore al 10% del valore di ciascun bene.
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Capitolo 24 - Penali

24.1 Tipologia di standard per cui si applicano le penali

Le variabili tecniche, qualitative e strutturali, strumentali alla verifica del raggiungimento degli
“standard” derivano direttamente dalla Convenzione (Art. 37) e dal presente Disciplinare Tecnico (par.
1.2, cap. 4 e cap.20) come di volta in volta adeguati alla sopravvenuta regolazione ARERA, di seguito
sinteticamente definiti.

a) Standard tecnici e gestionali: s’ intendono come tali i parametri relativi alla corretta e regolare
gestione del servizio, secondo i livelli minimi previsti dalla regolazione ARERA in materia di qualita
tecnica ad oggi esplicitata attraverso il documento RQTTI e suoi aggiornamenti, nonché la ulteriore
regolazione in materia di volta in volta emanata dall’ Autorita.

b) Standard di qualita contrattuale: s’intendono come tali i parametri relativi alla corretta e
regolare gestione del servizio, secondo i livelli minimi previsti dalla regolazione ARERA in materia di
qualitd contrattuale ad oggi esplicitata attraverso il documento RQSII e suoi aggiornamenti,
nonché la ulteriore regolazione in materia di volta in volta emanata dall’ Autorita.

¢) Standard strutturali: s’intendono i1 parametri riferiti all’attuazione degli interventi previsti dal
Programma degli Interventi vigente, nonché i documenti obbligatori da aggiornare a cura del
Gestore richiamati nello specifico paragrafo 20.1 relativo al Debito Informativo.

d) Ulteriori penali: non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate.

24,2 Criteri di applicazione delle penali

a) Agli standard tecnici e gestionali che regolano i livelli minimi di servizio del presente Disciplinare
e della Convenzione, si applicano le seguenti penali:

1. il mancato raggiungimento di almeno il 50% del valore obiettivo di miglioramento di ogni
macro-indicatore di qualita tecnica adeguata alla regolazione ARERA (riferimento RQTI)
comportera una penale di € 10.000,00 per ciascun macro-indicatore;

2. la mancata effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo delle acque
distribuite in una percentuale superiore al 5% del totale annuo previsto nella programmazione
concordata con ATS comportera una penale di 40.000,00 euro. Verra inoltre addebitato il costo
delle analisi secondo le tariffe di mercato.

b) Agli standard di qualita contrattuale che regolano 1 livelli minimi di servizio del presente
Disciplinare e della Convenzione, si applicano le seguenti penali:

1. nel caso di indicatore dell’anno in corso inferiore al 97%, la riduzione maggiore o uguale
all’1,5% del valore di “livello generale di qualita contrattuale” (cfr. art. 68 della RQSII)
rispetto a quello conseguito nell’anno precedente, per ciascun indicatore di qualita contrattuale di
cui alla Carta dei Servizi, adeguata alla regolazione ARERA (riferimento RQSII) — fatta eccezione
per ’indicatore generale “Livello del servizio telefonico” per il quale il livello di performance
considerato sara il 90% - comportera una penale di € 5.000,00 per ciascun indicatore.

Eventuali eventi eccezionali o dovuti a forze di causa maggiore che possano comportare il mancato
raggiungimento dei livelli di qualita contrattuale e tecnica come definiti ai punti precedenti, potranno
essere rappresentati con specifica istanza, corredata di dettagliata relazione, da parte del Gestore
all’Ufficio d’Ambito contestualmente alla produzione dei dati di consuntivo da cui emerge il mancato
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raggiungimento degli obiettivi; I’Ufficio d’Ambito, entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza,accogliera o respingera I’istanza provvedendo quindi ad irrogare I’eventuale
sanzione.

¢) Agli standard strutturali, come riportati nella tabella riportata al paragrafo 20.1 nel
presente Disciplinare Tecnico, si applicano le seguenti penali:

in caso di mancata, incompleta o ritardata comunicazione, da parte del Gestore, della
documentazione necessaria per 1’evasione del debito informativo, I’Ufficio d’Ambito
applichera una penale pari a € 1.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo fino ad
un massimo di € 10.000,00;

con riferimento all’attuazione del Programma degli interventi e quindi della
programmazioneprevista, il mancato rispetto degli indicatori di uno degli obiettivi
strutturali comportera una penale di euro 10.000 per ciascun obiettivo raggiunto per
una percentuale uguale o inferiore all’80% degli importi previsti per il relativo anno e
del 80% della numerosita per gli anni 2018 e 2019; tali percentuali aumenteranno
entrambe all’85% dal terzo periodo regolatorio tariffario in poi (dall’anno 2020). A
partire dal secondo anno di ciascun periodo regolatorio, il conseguimento della
percentuale dell'indicatore numerico relativo agli importi "realizzati" sara verificato
annualmente anche in modo cumulato (all'interno del periodo regolatorio); qualora
l'indicatore calcolato sui valori cumulati non raggiungesse le sopraindicate percentuali
dell'80% (85% a partire dal terzo periodo regolatorio), verra applicata un'ulteriore
penale di € 10.000. Ilraffronto sara operato con il corrispondente valore pianificato
cumulato.

La penalita di € 10.000 prevista in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale
del 85% di cui al precedente alinea verra maggiorata di € 2.000 qualora I’indicatore
numerico relativo agli importi “realizzati” non raggiunga, al primo semestre di ciascun
anno, il target del 38%.

d) Ulteriori penali:

)

2)

3)

4)

qualora venga accertata dall’Ufficio d’Ambito, anche a seguito di controlli a
campione, la fattibilita tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione
selettiva nelle utenze condominiali, per le quali il gestore avesse invece dichiarato
I’impossibilita di intervento, ¢ tenuto ad applicare — tenuto conto delle cause e delle
correlate responsabilita — specifica penale pari a € 1.000,00 e a darne comunicazione
all’Autorita, per le successive determinazioni di competenza;

Nell’ambito dell’istruttoria attivata dall’ARERA per il monitoraggio annuale dei dati
di qualita contrattuale, la rettifica di dati e informazioni — oltre 1 primi n. 5 (cinque)
indicatori non conformi — come caricati dal Gestore del S.L.I. sul portale web
del’ARERA, comportera I’applicazione di una penale pari ad euro 500,00 per
ciascun indicatore. La suddetta penale verra applicata a ciascuna annualita ove venga
accertato 1’errore cui fa seguito la relativa rettifica (es. un indicatore da rettificare su
n. 2 annualita differenti verra conteggiato come n. 2 indicatori).

Non si applichera penale alcuna nel caso in cui la rettifica di cui sopra discenda dalla
necessita di procedere in virtu di aggiornamenti normativi, ovvero qualora vi sia un
ravvedimento spontaneo da parte del Gestore all’atto della trasmissione dei dati di
qualita contrattuale all’Ufficio d’Ambito, cosi come previsto dalla “Metodologia di
raccolta dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai gestori affidatari del
SII”, segnalando la necessita di operare rettifiche sul portale web dell’ARERA.

La mancata trasmissione all’Ufficio d’ Ambito dei verbali di consegna lavori, entro i
termini previsti dall’art. 11.5 del presente Disciplinare, comportera 'applicazione di
una penale pari a € 500.00 per ciascun verbale, fatto salvo che il Gestore non vi
provveda entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 11.5 del
presente Disciplinare Tecnico.

La mancata trasmissione all’Ufficio d’Ambito degli elaborati progettuali validati,
approvati e sottoscritti, entro i termini previsti dall’art.11.5, lettera a), b) e c) del
presente Disciplinare, comportera 1'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 per



ciascuna opera, fatto salvo che il Gestore del S.I.I. non vi provveda entro 10 giorni
dalla scadenza dei termini di cui al citato art. 11.5 del presente Disciplinare Tecnico.

5) L’accertata e non opportunamente giustificata mancata uguaglianza — sia essa
positiva, sia essa negativa - tra il valore del costo iscritto nel tool tariffario ed il costo
dell’intervento selezionato, come risultante dai giustificativi di spesa trasmessi ai
sensi del dell’art. 11.5-bis, comportera 1’applicazione di una penale per ciascuna
irregolarita rilevata, pari a:

e €5.000 per scostamenti in valore assoluto superiori a € 5.000 ed inferiori o uguali
a€ 10.000;

e € 10.000 per scostamenti in valore assoluto superiori a € 10.000.

Non si applichera penale alcuna per scostamenti rilevati dall’Ufficio d’Ambito
inferiori a € 5.000 — fermo restando la necessita di operare le dovute correzioni
nell’ambito dell’istruttoria di determinazione delle tariffe del SII - ovvero qualora vi
sia un ravvedimento spontaneo da parte del Gestore nell’ambito della citata
istruttoria.

243 Modalita di pagamento delle penali

a) Penali applicate per mancato raggiungimento di standard tecnici, gestionali e di
qualita contrattuale

— Nel caso di mancato rispetto degli standard specifici della qualita contrattuale e
tecnica che,come normato dalla regolazione ARERA (RQSII e RQTI), danno luogo
ad un rimborso direttoall’utente interessato, il Gestore dovra provvedere al rimborso
automatico in bolletta degli importi e con le modalita previsti dalla regolazione
ARERA stessa.

— Nel caso di mancato rispetto degli standard generali previsti dalla regolazione
ARERA, la sanzione sara applicata con le modalita previste dalla regolazione stessa; per
quanto attiene alle ulteriori penali definite al precedente paragrafo 24.2 letteraa) e b),
1'1mp0rt0 delle penahta sara corrlsposto dal—Ges%e%%&l—l—U—ﬁﬁete—d—&mb&e—e&&a—é@

fto entro 1 termini
1ndlcat1 nell atto d1 dlfﬁda La dlfﬁda conterra altresi, 11 termine entro il quale il Gestore
potra presentare le proprie controdeduzioni che verranno opportunamente valutate
dall’Ufficio d’Ambito ai fini dell’applicazione delle penalita. I termini, in ambedue 1 casi,
non saranno inferiori a 30 giorni.

Il mancato e ingiustificato pagamento delle penalita comminate, come riportate ai

success1v1 puntl comportera I’ escuss10ne della ﬁdejussmne per parl 1mp0rt0- decorso

b) Penali applicate per mancato raggiungimento di standard strutturali e ulteriori penalita

—  Conriferimento alle penali relative al mancato raggiungimento degli obiettivi, di cui al punto 24.2
lettera ¢) ¢ d) l'importo delle penalita sara corrisposto dal Gestore entro 1 termini indicati
nell’atto di diffida. La diffida conterra, altresi, il termine entro il quale il Gestore potra
presentare le proprie controdeduzioni che verranno opportunamente valutate dall’Ufficio
d’Ambito ai fini dell’applicazione delle penalita. I termini, in ambedue 1 casi, non saranno
inferiori a 30 giorni Il mancato e ingiustificato pagamento delle penalita comminate, come
rlportate ai successivi puntl comportera I’ escussmne della ﬁdejussmne per par1 1rnp0rto Chitra




Nel caso che nella predisposizione della tariffa sia stato fatto ricorso alla componente
FNI (anticipazione per gli investimenti), il mancato raggiungimento degli standard strutturali
relativi agli investimenti inseriti nel Pdl comportera, in sede di revisione tariffaria
regolatoria, la decurtazionecon recupero a conguaglio dell’importo relativo al beneficio
dell’anticipazione ricevuto in ciascun anno tariffario dal Gestore proprio a seguito al
mancato investimento.

244 Altre disposizioni riguardanti I’applicazione delle penali

Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati. L’entita delle penali viene stabilita
dall’Ufficio d’ambito in relazione a quanto previsto dai punti precedenti. Le somme sono
versate da parte del Gestore, entro 1 termini indicati nell’atto di diffida che comunque non
saranno inferiori a 30 giorni. entre-60-giorni-dalla-comunicazione-del applicazione-dellapenale;
AP Uffeiod’ Ambito.

La penale non ¢ dovuta nell’ipotesi in cui il ritardo o 1’inadempimento ¢ causato da forza
maggiore, caso fortuito, calamita naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non ¢ in grado
di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore.

Tutte le penali previste dal presente Disciplinare Tecnico, ad esclusione delle penali e dei
rimborsi afavore dell’utenza e fatto salvo quanto diversamente disposto espressamente in alcuni
casi e condizioni dalla Convenzione e/o dal presente Disciplinare, dei rimborsi, saranno
applicate in sede di aggiornamento della tariffa.

Quanto dovuto all'utenza nel caso di mancanza di efficienze di servizio, per quanto non
direttamente disposto dalle leggi, dai regolamenti, dalla Convenzione o dal presente
disciplinare, ¢ regolato dalla Carta dei Servizi.

Capitolo 25 - Compensazione tariffaria per maggiori oneri indotti all’utenza finale
1. nel caso in cui il Ministero competente - accertate irregolarita essenziali non sanabili a

carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Soggetto attuatore esterno

dell’intervento o Soggetto attuatore di secondo livello), ovvero qualunque altra
irregolarita imputabile al Gestore stesso - proceda alla revoca totale o parziale del
finanziamento PNRR concesso all’Ufficio d’Ambito:

a) il Gestore del Servizio Idrico Integrato — ove impartito dal Ministero - sara tenuto
alla restituzione delle somme gia percepite, secondo le modalita e tempistiche che
verranno indicate dall’Ufficio d’Ambito, maggiorate degli interessi legali, ove
previsti;

b) al Gestore del Servizio Idrico Integrato, sara applicata una decurtazione pari agli
oneri finanziari riconoscibili in tariffa in connessione alla componente lavori in corso
riferita alle opere oggetto di revoca totale o parziale del contributo. Le suddette opere
dovranno essere interamente realizzate (in caso di revoca totale), ovvero completate
(in caso di revoca parziale) con copertura finanziaria a carico della tariffa del S.LI1.
Nella definizione del VRG spettante, in sede di determinazione tariffaria, non
verranno computati i sopra richiamati oneri finanziari applicabili alla componente
LIC relativa a finanziamenti revocati;

c) qualora la realizzazione delle opere oggetto di revoca totale o parziale del
finanziamento PNRR venga posticipata ad annualita future, la decurtazione di cui
alla precedente lettera b) trovera applicazione sino all’entrata in esercizio delle opere
stesse; vale quanto gia sopra indicato in relazione alle modalita di applicazione della
decurtazione nell’ambito della prima determinazione tariffaria utile.

2. Nel caso di revoca parziale o totale di futuri finanziamenti regionali/statali di importo
superiore ad euro 2.500.000, per accertate irregolarita essenziali non sanabili a carico
del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Soggetto attuatore dell’intervento), o per
qualsivoglia altra causa a questo imputabile, gli spettera — ove impartito dall’Ente



Erogatore - la restituzione delle somme gia percepite, secondo le modalita e tempistiche
che verranno indicate dall’Ufficio d’Ambito, maggiorate degli interessi legali, ove
previsti.

Nell’ipotesi di revoca, come rappresentata, verra altresi applicata al Gestore del Servizio
Idrico Integrato la decurtazione tariffaria stabilita al precedente comma 1 lett. b) e c).

I1 Gestore del Servizio Idrico Integrato sara altresi tenuto al pagamento di qualsiasi altro
onere conseguente alle evenienze come disciplinate ai precedenti commi.

Nel caso di revoca totale o parziale dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli,
I’Ufficio d’ Ambito diffidera il Gestore ordinando la realizzazione delle opere nei termini
ivi indicati e contestualmente contestera la violazione.

Il Gestore ricevuta la notifica degli atti di cui al comma 1, potra presentare scritti
difensivi e chiedere di essere sentito, nel termine di 30 giorni.

L’Ufficio d’ Ambito definira il procedimento sanzionatorio, per mezzo dell’assunzione
di un’ordinanza di ingiunzione motivata, nel momento in cui i lavori saranno collaudati
e si potranno quantificare gli oneri finanziari di cui alla lett b) articolo 1.

Qualora la violazione venga commessa per errore sul fatto, il Gestore non sara ritenuto
responsabile quando comprovi che I’errore non ¢ stato determinato da sua colpa. In tal
caso I’Ufficio d’Ambito adottera motivato decreto di archiviazione della violazione
contestata.

Nel caso di revoca parziale/totale di futuri finanziamenti, di importo superiore ad euro
2.500.000, direttamente concessi da terzi al Gestore del S.LI. su opere inserite nel
Programma degli Interventi approvato, per accertate irregolarita essenziali non sanabili
a carico del Gestore stesso, o per qualsivoglia altra causa a questo imputabile, si
applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma n. 2.
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AREA ACQUEDOTTO

SCHEDA A - MISURAZIONE GIORNALIERA DELLA PRESSIONE

CENTRALE

MINIMA E MASSIMA DELLE CENTRALI A.P.
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ora rilevaziong
grassione
massima

R LA I S R NI 161 R SR T T S I

i
3

s
e

N
]

S
3

e
Foy

.
w

Y
L)

oy
d

s
o

e
o

ha
-]

N
-

12
By .

nJ
4ad

™3
A

A% 1%
o iR

N
onf

i
foe]

]
o

L)
o

2
s

") devono essera allagate wite la motivazion} e le relative giustifcazion! nellfipotes! in cui ials
stunzions s! profunghl per plt di 4 ore




AREA ACQUEDOTTO

SCHEDA A1 - MISURAZIONE GIORNALIERA DELLA PRESSIONE
MINIMA E MASSIMA DE! PUNTI RETE MONITORATI

PUNTO RETE N’

---------
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SCHEDA B - ML DAL PRELEVATO ALL ERQGATO

Glarni

Velumi in ingresso nel sistama d1 aoquedatio

Volumi in ingresse nel sisterma di trottomenta

Acgus potabile immesse nef sistema df distribuzlane

R B RN N AR L

TOTALE ML




AREA ACQUEDOTTO
SCHEDA G - VALORI RIASSUNTIVI MENSILI CENTRALI

PRIMO SEMESTRE

Gennalo Febbraio Marzo Aprile Magglo Giugno

Totale mensile ore di funzionamento

dei gruppl principali di tutte le Centrali

Totale mensile energia assorbita in
Kwh da tutte le Centrali :

Totale mensile del numerg di
funzionamento dei pozzi in stato di
SpUrgo

Totale mensile delle ore di
funzionamento dei pozzi in stato di
SpuUrgo

VALOR!I RIASSUNTIVI MENSILI CENTRALLI

SECONDO SEMESTRE

Lugliio Agosto Sottembre Ottobre Movembre = Dlvembre

‘Totale mensile ore di funzionamento
- dei gruopi principali di tutte le Centrali

gTotale mensile energia assorbita in
Kwh da tutte le Centrali

Totale mensile del numero di
funzionamento dei pozzl In stato di

spurgo

- Totale mensile delle ore di
funzionamento def pozzi in stato di
spurgo




AREA ACQUEDOTTC

SCHEDA D1 - SITUAZIONE POZZI DELL'ACQUEDOTTO

CENTRALI

n. Pozzi
totale

n. Pozzi
comtaminati

1. Pazzi
fermi per
guasto

f1. Pozzi
disponibili

Abbiategrasso

Anfossi

Armi

Assianc

Baggio

Bicocca

Cantore

Chiusabella

Cimabus

Comasina

Corsico

Crema

Crescenzago

f-ste

Feltre

Gorla

italia

Lambro

Linate

Martini

Napoli

Novara

Ovidio

Padova

Farco

Salemi

San Siro

Suyzzani

Tonezza

Vergali

Vialha

Bruzzanc

Espinasse

TOTALE




SCHEDA D2 - PULIZIA VASCHE DI ACCUMULD

AREA ACQUEDOTTO

SEMESTRE

CENTRALE

DATA DELUINTERVENTO




AREA ACQUEDOTTO

SCHEDA E1 - SITUAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO

NEL SEMESTRE

=z

CENTRALI

Tipo impianto

In servizio

Fuori servizio

ey

Armi

Parco

Comasina

Anfossi

Hallg

Tonezza

Giorls

Suzzani

e i e B R 0 83

San Siro

—
]

Feltre

e
=y

Abbiategrasso

o
]

Vialba

ey
L

Salemi
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da

Chiusabella

s
{931

Cimabue

e
[h]

Fadova

acede
~y

Linate

—
o0

Novara

e
>

Bicocca

[
o

Ovidio

N
oy

Martini

2
[

Crescenzago

[
[o%]

Cantore




AREA ACQUEDOTTO

SCHEDA EZ - IMPIANTI DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIV] -
RIGENERAZIONI EFFETTUATE NEL SEMESTRE

CENTRALI

mese di

mese di

mese di

mese di

mese di

mese di

Armi

Parco

Comasina

| Anfossi

ltalia

Tonezza

Gorla

Suzzani

San Siro

Felire

Abbiategrasso

Viaiba

Salemy

Chiusabella

Cimabue

Padova

Linate

Novara

Bicocoa

Ovidio

Martini

Crescenzago |

Cantore




AREA ACQUEDOTTG
SCHEDRAF - MONITORAGGIO QUALITA’ DELLICACQUA
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RAPPORTO DI PROVAN®

DEL

Parametro U,

Meatardo

Risultato incertezza Ll

Anallsi dal Metali

Al-Aluminde
Metadn

Sb-Antimonle
s

As-Arsanlco
Matads

B-Boro

falndn

Gd-Cadmis
Melods

DrCroms
Mainds

Fa-Farro

Hatada
Ma-Manganase
Matods

Hg-Meroudo
Malodn

NiMiche!
Malodo

Pr-Finmbo
Mefods

Cu-Rame

foindo
Se-Sefanio
fatode

MNa-Bodie
Malndo

Y-Vanadio
St

_Antlparassliad

Alachior
Hatodn

Ameating
flalndn

Atrazing desell

Mtada
Albrezina destsopropll
AMatndds

Atgzing
alelndn

Bromacile
Matorn

PaginaZdls



RAPPORTO DI PROVAN® DEL

FParametro

Hetods ER A Risuitato inesriszza Limig

Clanazing
Nistady
Hexazinone
Mgiade
Msivlacler
Hatods
Maiinate
Halade
Oxadlazon
balodn
Pendimatalin
Laleda
Promelring
Matadn
Propanil
fgaindo
Pronazing
Malada
Sebutiiazing
faladn
Simezine
fitalada
Terbutizzine dessti!
Malods
Terbulllezina
ataia
2.8 Diclero banzamids
Matodo

4,8 Trimalhoxy-1,3,5 Triszing
Halodo

Cainra
\iatadn
Torhidith
Malodn
Durazzas lais
Malagn
condutiivith o 200C
Matods
Rasiduo secoo 8 180°0

_HMelodn
Conganty, fond Hrogens (51U campa)

Matads
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RAPPORTO DI PROVA N®

Paramatro
fMatodo

Solvant! Clorurati

Tri+Telraciorostiions
_Molads

Clanirs ¢l vinlla monomers

ldatedn
Clapofarmio
Meplodo

12dicloralano

Triciowosiiiens
gty

Tetraclorostiana
Haleds

g brome-cigromatans
e

Brompformia
Motarlg

Solvent] Arainatic]

Banzena
Matsda

Gardca batlerize 8 22°0
Matadn

Cloro ealdun libarg
Idafodn

Batter coliforrd 2 37°0
Matorla

Eachatichin CGolf
Ldafadn

Enteroconchl
M?!ng‘g

Stafifocoschi patogent

Katndn



RAPPORTO DI PROVA N®

DEL

Parametro
Katodo L6

Risuliato Inpertesza Llmitl

Jaicroblologls e

Paeudomonas aanuginess
fdatnds

Conclusions:

Hesponsablle analls] mitrablologichs
g chimico fisicha

Fing Rapporto ¢l Prova §°

Responsabile Labaratoric
guailtd & prodotio

| netall 8l rifedsconn al solo camplons sotloposio a prova, } presente rapparts non pud essers rpredolto se non in forma Integrale, Laventiuals
ripraduzions parziale del rapporto di prova dovrd essere espliciaments sutorizzate dal lnboralors,

1 onfronto on | imitl dl Lagge MON tena conto del valord 4l incartezze delin prova.
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AREA ACQUEDQTTO
SCHEDA K - REPORT INTERVENT]

mesd

Mosa

meg

Mass

masa

mBse

Lunghazza complaessiva sondolie sostituite km)

Lunghezza complessiva condotie riparate o sostitulls con tseniche
di risanamanto senza scavo (km)

Numero interventl di riparazione puntuall realizzati sulla rete di
disiribuzione principale

*Numero interventi di sostituzions programmati sulla refe di
distriblizions principals

*Numera interventi di riparazione/sostituziong non
pregrammati sulia rete di distribuziong principale

*di cui su guasti attribuibilf a cause di forza
maqgiore

*di cui sy guast attribuibill & responsabilita di terzi

*di cul sy guast attribuiblll al Gestore

Mumerg intervent! di riparazione puntuall realizzati sulle condotie di
allaccio

Lunghezza complassiva condotis di allascio sostitulte (km)

Datiagli interventt di emergenza {non programmati) - con interru

zione

di servizio

Numero totale di richigsie dinfervento di emergenza

Numaro totals d richiaste non pertinent]

Tempo di arrivo sul logo di chiamata per pronto Infervento

Numero di interventi di emergenza effettuali con avvio lavori
entro le 2 ore successive

Numero di interventi di emergenza effefiuali con avvio lavorl
oltre le 2 ore successivall)

Numern di richieste di interventi inevase

Dettagli intervent! di emergenza (non programmati} - senza intarruzione di servizio

Mumero iclale di richisste dindervenio

Numsro {otale di richieste non pertinent

Mumerp di interventi su tubazioni plccole/medie, grandi senza
interruzione di servizio entro | 15 glomi

Mumero di interventl su tubazioni piccole/media, grandi senza
inlerruzions dl servizio oltra | 15 giomi

Numaro di richigste di interventi ingvase

{1) Per tall interventi dovré essere indicato i tempo implegalo per effetiuare

Mintervento, e motivazioni del superamanto.dells 12 ore

Y
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AREA FOGNATURA
SCHEDA N - MIONITORAGGIO DEHIVELLI ATTIVITA' - 17 SEMESTRE

1* Semastre
FIPOLOGIA Tatale
interventi
‘vastiimpianti
wtoppi
issesti
andott! spurgati Km
sterventl sui sifoni n.
anghi asportati kg
nervents vl {eschise fe emergenze
Tatsle
intervent!
werventl di emergenzo
Mase di Mese di Mese df Mese di Maese off Mese dl
Gennale Febbroin fiarrc Aprile Maggic Giugho

fummery interventi di Nparazions puntuah realizzati sulla rete fognaria
HMumerp interventi di sostituzione progrommati sufln rete foonaric
Humerg inferventi di iparozione/sostituzrione non programmati sufla rete fognaric

*di cui su guostl attribuibili o cause di forza maggiors

*di cud sy guasti attribulbili a responsebilitt di teer

“di cud su guast! attribuibili ol Gestore

AREA FOGNATURA

SCHEDA N - RMONITORAGGIO DEI IVELLI ATTIVITA® - 2° SEMESTRE

2° Semestre
TIFOLOGIA Tatale
intervent!
fwasdi impignti
1topgi
lssesti
‘ondott] spurgoti K
terventi st sifoni n,
onghi asportatl kg
‘nterventi vori {esciuse e eMErgente,
Totale
interventi
nrervenii i emergenzg
Mese di Mese di Mese di Mese di Mese di Mese di
Luglic Agosto Settembre Qttcbre Novembre Digembre

furnera interventi di riparazione puntun!i reafizenti sufly rete fognaria
‘Numiere intorventi i sestituzione programmati sulla rete fognaric
‘Nurnero interventi di ripsrazione/sostituzione non progromymati sulla rete fognaric

*df cwf sy guast attribuibll o couse di forza moggicre

*i eui su guast! ottribulblli o responsebilita di terr

*ofi cuid 5y gunst antribuibili o Gestore
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ATO:

Anno:

Tipo Periodo:
Valore Periodo:

DEPURAZIONE

SCHEDA Q - MONITORAGGIC DAT] CASSA CONGUAGLI {CADENZA BIMESTRALE)

Classi di utenza

Aliquota c€/m3

Volumi

importo

Utenza domastica

Aitre utenze

Totale Volumi:

Totale importo:

FOGNATURA

Classl di utenza

| Aliquota c&m3

Volumi

“importo

Ulenza domaestica

Altra utenze

" Fotale Volumi:

Totale importo:

ACQUEDOTTO

Classi di utenza

‘Aliquota c€/im3

Volumi

importo

Utenza domestica

Alire utenze

Totale Volumi:

Totale Importo:

| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO:

@
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